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SECTIUNEA Il

CAIET DE SARCINI
CAP. | - OBIECT

1.1 - Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire pentru elaborarea si
prezentarea ofertei §i constituie ansamblul cerintelor minime pe baza cirora se elaboreazd de catre fiecare
ofertant, propunerea tehnicd si economica pentru:

“yerificari si reparatii metrologice pentru contoare de

energie termica, contoare deapa”
50411100-0 Servicii de reparare si de intretinere a contoarelor de apa (Rev.2)

1.2 - Obiectul procedurii de atribuire a contractului de achizite publica:

a) —Lucrari de verificare metrologicd contoare de energie termica pentru apa calda de consum, incalzire si
contoare de apa, la termenul scadent de verificare metrologica.
b) — Lucrari de reparatii si verificare metrologica contoare de energie termica pentru apa calda de consum,

incalzire si contoare de apa, la defectare accidentala, in vederea aducerii acestora la caracteristicile tehnice si

metrologice initiale.

1.3.- Fazele de executie ale lucrarilor vor fi conform listelor de lucrari si de materiale, dupa cum
urmeaza:

1.3.1 — Executia lucrarilor de verificare metrologica contoare de energie termica si contoare de apa, la
termenul de verificare metrologica, in cantitatile specificate in tabel T 1.1, conform listei de lucrari anexa F3-1.

1.3.2 — Lucriri de reparatii, verificat metrologic contoare de energie termica (traductor de debit, calculator
energie termica, termorezistente) de apa calda de consum, incalzire, la defectare accidentala, in cantitatile
specificate in tabel T 2.1, conform listelor de lucrari anexe F3-2 (deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11),
F3-5(deviz 12-13), F3-6(deviz 14).

1.3.3 Demontarea si montarea mijloacelor de masura ce urmeaza a fi reparate/verificate metrologic se
va face de catre personalul TERMO CALOR CONFORT S.A.

1.4. - Autoritatea contractanta (achizitorul/beneficiarul): TERMO CALOR CONFORT S.A.
CAP.Il - DOCUMENTE DE REFERINTA

2.1 - Documente de referinta:

- IML —Instructiuni de metrologie legald, acte normative cu caracter de lege, care reglementeazd
conditiile legale de utilizare a unui mijloc de masurare, precum si conditiile tehnice i organizatorice ce trebuie
indeplinite de o organizatie economic3, pentru a fi capabild sa presteze activitati de metrologie.

- NML — Norme de metrologie legald ce definesc un sortiment de mijloc de masurare, conditiile
tehnice ce trebuiesc respectate de acesta pentru o buni functionare, conditiile de incercare( verificare
metrologicd initiald - periodica — si erorile maxime tolerate in care trebuie sa se incadreze mijlocul de masurare
), subansamblurile componente ale mijlocului de masurare pentru a primi calificativul ADMIS.

pentru desfasurarea activitatii de verificare metrologica a contoarelor de energie termica, cadrul

legislativ in vigoare la data intocmirii documentatiei :

1. IML1-05 - Etaloane nationale
IML 2 —05 — Aprobare de model
IML3-05 — Trasabilitatea rezultatelor efectuate cu mijloace de

masurare supuse controlului metrologic legal.
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IML 4 -05 - Marcaje Metrologice

IML5-05 — Autorizarea persoanelor fizice si juridice, care
efectueazd verificari metrologice

PML 6 -07-05 — Avize

IML7—05 — Inspectia gi testarea inopinata. Supravegherea

metrologici a utilizarii mijloacelor de masurare
supuse controlului metrologic al statului.

2. NML3-03/1-94 - “Contoare de apa rece”
NML 4 -06-01 - “Contoare de energie termica”
NML 003 - 05 - “Contoare de apd”
NML 006 - 05 - “Contoare de energie termicd”
ISO/CE| 17025/2005 - “Cerinte generale pentru competenta

laboratoarelor de verific3ri si etalonari”
3. L.O. 2012 cu modificarile — Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse
si completarile ulterioare obligatoriu Controlului metrologic al statului

CAP. 11l -DEFINITII, ABREVIER!

Contor: — in prezentul caiet de sarcini se va folosi notiunea de contor pentru contoarele de apd
caldi/energie termicd/apa rece, definite mai jos.

Contorul de energie termicd: - este aparatul destinat masurarii energiei termice cedata sau primitd, intr-
un circuit de schimb termic de catre un lichid denumit “agent termic” si format din: traductor de debit , pereche
de traductoare de temperaturd ( inclusiv tecile aferente ), calculator — integrator, cablu semnal si cutie de
conexiuni.

Verificarea metrologicd periodicd:- reprezinta verificarea obligatorie a unui mijloc de masurare, efectuata
periodic la intervale de timp, specificate conform unei proceduri stabilite prin reglementari de metrologie
legala.

Entitate contractanta : TERMO CALOR CONFORT SA. Pitesti

Reparare: totalitatea operatiilor necesare pentru repunerea in parametrii de functionare normala.

ABREVIERI :
vM - verificare metrologica
PV — proces verbal

BVM —buletin de verificare metrologica
BRML - Biroul Roman de Metrologie Legala
DRML - Directia Regionald de Metrologie Legald

CAP. IV- DESCRIEREA OPERATIILOR PE ACTIVITATI Sl
PERIOADA DE EXECUTIE PENTRU
TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI

4.1 Activitatea de verificare metrologica contoare de energie termica si traductor de debit la termenul
de verificare metrologica {conf.anexa F 3-1)
4.1.1 Pentru activitatea de verificare metrologica contoare de energie termica si contoare de apa,
executantul va efectua minim urmatoarele operatii:

- Preluarea de la reprezentantul beneficarului a contoarelor de energie termica sifsau a
contoarelor de apa de la punctul de colectare al beneficiarului, pe baza de proces verbal de
predare/primire in care se va nota seria fiecarui ansamblu/subansamblu predat/primit;

. Revizie contor energie termica si/sau contor de apa (spalare, curatare chimica si calibrare)

. Verificarea metrologica a contoarelor de energie termica si/sau a contoarelor de apa;

- intocmirea documentelor specifice, respectiv buletin de verificare metrologica ;

- predarea contoarelor de energie termica sau contoarelor de apa insotite de documentele specifice
catre reprezentantul beneficiarului; predarea/primirea se va face la punctul de colectare al
beneficiarului pe baza de proces verbal de predare primire in care se va nota seria fiecarui
ansamblu/subansamblu predat/primit;

Beneficiarul va notifica de fiecare data prin telefon/fax executantul, cu minim 24 de ore anterior predari
contoarelor de energie termica si contoarelor de apa pentru verificare metrologica, pentru a se deplasa sa
ridice contoarele de la punctul de colectare al beneficiarului .

Termenul de efectuare a operatiilor descrise mai sus va fi de maxim 7 zile lucratoare din momentul
preluarii contoarelor de energie termica sau a contoarelor de apa de la punctul de colectare al beneficiarului dar
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nu mai mult de 12 de zile lucratoare pentru contoarele de energie termica sau contoarelor de apa care necesita
reparatii.

e In cazul depdsirii termenelor de mai sus, firma executanta va suporta pe cale de consecinta toate
cheltuielile sub form3 de amenzi sau alte sanctiuni, primite de S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. de la
autorititile competente / societati / asociatii proprietari, etc, ca urmare a nerespectarii termenelor
mentionate anterior.

« Verificarea metrologica se considera efectuata dupa ce reprezentantul beneficiarului primeste de la

executant BVM in original. Acceptarea privind plata contravalorii verificarilor metrologice efectuate este
conditionata de existenta si predarea catre beneficiar a buletinului mentionat, BVM pentru fiecare contor
de energie termica, subansamblu sau contor de apa in parte, verificat metrologic.

4.1.2.-Se vor verifica metrologic 651 contoare energie termica si 48 contoare de apa.

4.2 Lucrarile de reparatii a contoarelor de energie termica, a subansamblelor componente (traductor de
debit, pereche de traductoare de temperaturd, calculator - integrator) sau contoarelor de apa la defectarea
accidentala - conf.anexe F3-2 (deviz 1-2), F3-3 (deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5 (deviz 12-13), F3-6 (deviz 14).

Pentru activitatea de reparare a contoarelor de energie termica, a subansamblelor componente sau a
contoarelor de apa, executantul va efectua minim urmatoarele operatii:

. executarea curatarii chimice si mecanice a traductorului de debit

- executarea operatiilor specifice de reparare necesare a subansamblelor defecte.

. executare verificare metrologica in laborator conform NML specifice;

. intocmire Buletin de verificare metrologica.

- Predarea documentelor specifice la reprezentantul beneficiarului.

Atentie :

- Pentru repararea contoarelor de energie termica, s-au nominalizat in anexele F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-
7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12-13), F3-6(deviz 14), toate piesele de schimb care pot fi inlocuite in procesul
repararii.

In realitate insa, acestea nu se vor inlocui in procent de 100%. Ca urmare, atunci cand valoarea
devizului de reparatie pentru contor depaseste 70% din valoarea unui contor nou, asa cum este completata de
fiecare ofertant in parte in anexa T 4, acesta nu va mai fi reparat ci se va inlocui cu unul nou.

- Achizitia contorului nou nu este in sarcina executantului.

. Termenul de efectuare a operatiilor descrise mai sus va fi de maxim 7_zile lucratoare din momentul
preluarii contorului de energie termica sau a subansamblelor componente.
. Reparatia se considera efectuata du p3 ce reprezentantul beneficiarului primegte de la executant BVM Tn
original. Acceptul privind plata contravalorii reparatiilor si verificarilor metrologice efectuate este conditionat de
existenta si predarea la beneficiar a buletinelor mentionate(BVM), a certificatelor de garantie, etc., pentru
contor sau fiecare subansamblu in parte inlocuit si verificat metrologic.

4.3. Pentru lucurarile mentionate la punctul 4.1/4.2 executantul va prelua de la beneficiar contoarele
pentru verificare metrologica de la o locatie(locatii) din Pitesti ce-i va fi comunicata executantului dupa
incheierea contractului.

° Executantul va efectua serviciile contractate in urma unei comenzi. Comanda va fi solutionata in maxim 7
zile lucratoare de la transmiterea de beneficiar a comenzii la executant.
° Beneficiarul va transmite comanda prin telefon/fax executantului, de fiecare data, pentru prezentarea in

termen de 24 de ore in vederea preluarii contoarelor si repararea acestora.
o Transportul va fi asigurat, logistic si financiar, de executant.

o Pentru transportul pe care-l face, executantul, asigura materiale de ambalare corespunzatoare pentru
transport si personalul de manipulare.
° in cazul depésirii termenelor de reparare si verificare metrologica a contoarelor de energie termica sau a

subansamblelor componente, firma prestatoare va suporta pe cale de consecinta toate cheltuielile sub forma de
amenzi sau alte sanctiuni, primite de TERMO CALOR CONFORT S.A. de la autoritatile competente /societati
/asociatii proprietari, etc, ca urmare a nerespectarii termenelor mentionate anterior.
. Timpul de intrerupere al furnizarii agentului termic si al apei reci nu va depasi durata de interventie
asupra buclei. La scoaterea traductorului de debit din instalatie se va monta un mosor pentru furnizarea in
continuare de agent termic catre consumatori.
o Preluarea, respectiv predarea contoarele de energie termica/subansamblelor/contoarelor de apa de catre
executant se va face in baza unor procese verbale de primire/predare in care se vor consemna seriile
contoarelor de energie termica/subansamblelor/contoarelor de apa in cauza.

4.4. Inainte de verificarea metrologica traductoarele de debit si contoarele de apa se vor curata chimic de
depuneri. Pentru curatarea depunerilor se vor utiliza solventii recomandati de fabricantul traductoarelor de
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debit si contoarelor de apa. Se va efectua obligatoriu operatia de pasivizare a traductorilor/contoarelor de apa
dupa curatarea chimica pentru a elimina riscul de corodare a elementelor componente.

° Daca eroarea mijloacelor de masurare nu se incadreaza in limitele erorilor tolerate impuse de normele de
metrologie atunci mijloacele de masurare vor fi reglate. Daca, dupa efectuarea tuturor operatiilor posibile de
reglare, erorile nu se incadreaza in cele impuse de normele de metrologie legala atunci aceste mijloacele de
masurare urmeaza a fi reparate.Mijloacele de masurare vor fi reparate doar dupa ce beneficiarul i va da acordul
, scris sau prin e-mail, executantului.

° Executantu! va informa in scris, prin telefon/fax sau e-mail, beneficiarul cu privire la data cind va efectua
operatiile descrise mai sus;

° Executantul va informa in scris, prin telefon/fax sau e-mail, beneficiarul cu privire la cele constatate si va
solicita aprobarea de reparare(valoarea de reparare sa fie mai mica decit 70% din valoarea unui contor nou).

e Beneficiarul isi rezerva dreptul de a participa la operatiile de mai sus si la constatare. Daca beneficiarul nu
va participa la operatiile de mai sus si la constatare isi va exprima in scris, prin fax sau e-mail optiunea cu privire
la efectuarea reparatiilor in maxim 48 de ore de la solicitare, daca solicitarea se face in zilele de luni, marti,
miercuri si joi si in maxim 72 de ore daca solicitarea se face in ziua de vineri sau in ajunul unei sarbatori legale.

° Inlocuirea bateriilor la calculatoare si traductoare de debit se va face doar la solicitarea expresa a
beneficiarului. Daca beneficiarul nu a solicitat schimbarea unei baterii iar din masuratori executantul aprecieaza
o durata de functionare mai mica de trei ani atunci executantul va solicita aprobarea de a schimba bateria.
Bateria inlocuita va avea autonomia de minim 5ani. Bateriile de back-up vor avea autonomia minima de 5 ani.
Exprimarea acceptului se va face in scris, prin fax sau e-mail in maxim 48 de ore de la solicitare, daca solicitarea
se face in zilele de luni, marti, miercuri si joi si in maxim 72 de ore daca solicitarea se face in ziua de vineri sau in
ajunul unei sarbatori legale.

4.5. Pentru lucrarile de la punctul 4.1/4.2, demontarea/ remontarea contoarelor de energie termica din/in
instalatie se va face de catre beneficiar (TERMO CALOR CONFORT S.A ), iar predarea catre executant se va face
pe baza de proces verbal de predare-primire in care se vor consemna seriile contoarelor de energie
termica/subansamblelor/contoarelor de apa in cauza.

4.6. Ofertantul are obligatia de a completa anexele F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-
5(deviz 12-13), F3-6(deviz 14), din oferta economica incluzand in preturile unitare si valorile totale , cheltuielile
directe, cheltuielile indirecte cu recapitulatia corespunzatoare legislatiei in vigoare, exclusiv T.V.A. Cheltuielile
directe vor cuprinde: valoare manopera, utilaj, transport, materiale atat cele explicitate distinct cat si materialul
marunt, neexplicitat, necesar pentru efectuarea lucrarilor din anexele F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz
8-11), F3-5(deviz 12-13), F3-6(deviz 14).

4.7.- Termen final de executie a lucrdrilor este: 20.12.2021.
Nota:
- Executantul nu va modifica pentru aparatele de masura reparate caracteristicile tehnice Si
metrologice specificate in aprobarea de model.
- Nu se admit piese de schimb sau subansambluri reconditionate la repararea contoarelor de
energie termica/subansamble/ contoare de apa

CAP.V - AUTORIZATII/AVIZE METROLOGICE/CAPACITATE VERIFICARE/REPARARE

Ofertantul va prezenta la ofertare autorizatii conform OG. nr.20/1992 cu modificarile si completarile
ulterioare/ sau echivalent, dupa cum urmeaza:

5.1 Autorizare/atestat Laborator propriu de verificari metrologice emis de BRML /echivalent legal
pentru urmatoarele domenii:

Cod

Poz LO Cod LT Denumirea mijlocului de masura
nomenclator
. L32-2 182;:;; pana la Contor de apa calda
| (73-4 3.27.05 Traductor de debit
\ L73-3 4.02.11.3 pereche de termorezistente pentru contoare de energie termica
L73-2 4.06.02.1 Calculator pentru masurarea energiei termice
L 1731 | 4.06.1 Contor de energie termica

5.2 Aviz /echivalent atelier reparatii

| Denumire mijlocului Tip miloc
Cod LT de masura Produchtar de masura Caracteristici




r CF50
‘ SCHLUMBERGER MULTIDATA S1
‘ ZENNER MULTICAL
Rl 66,601,602,801,402,603 Conform
LUXTEN LC LUXTERM prevederilor
‘ 1 L73-2 Calculator pentru masurarea ACTARIS CF 50:CF 55 AM /CE
4.06.02 energiei termice INVENSYS !
| TECHEM AG PolluTherm
DELTA TECH
VITERRA
SENSONIC
DANFOSS
SONTEX IRt
SUPERCAL $431,437
HERAEUS
JuMO
KAMSTRUP
2 4.02.113 Pereche de termorezistente SCHLUMBERGER Conform
L73-3 pentru contoare de LLC AEM Prevederilor
energie termica ACTARIS PT 100, PT 500 AMICE
ELSACO
JUCHEIM
ELSET Il
HYDROMETER M-TXKA
ZENNER ETW/MTHI Conform
Contor de apa calda cu SCHLUMBERGER MTWH prevederilor
3 L32-2 1.06.28.2.1 diametrul intre15....25mm POLLUX E-T AM/CE
VITERRA/ISTA M-TXKA
WEHRLE MTW/MTWI
POLLUX AN Conform
% L322 Contor de apa calda cu GWF MTWH prevederilor
1.06.28.2.2 diametrul intre25....40mm ZENNER MTW/MTHI AM/CE
WEHERLE MTW
Conform
1.06.28.2.3. Contor de apa calda cu HYDROMETER MTR/MTX prevederilor
S L322 diametrul >40mm MEINECKE WPD/WSD AM
f ZENNER WPHI/WS|
1.06.28.2.5 ACTARIS WSC/WST
6 73-4 Traductor de debit KAMSTRUP Ultraflow 655;54 Conform
3.27.05 DANFOSS 65RSONO 2500 prevederilor
ACTARIS US Echo/US Echoll AM /CE
L73-1
7 L73-2 Contor de energie termica cu SC Elsaco Electronic SRL E;SISSI!;LIJIP/GELZSGE;: 801 Conform
L73-3 4.06.01.2 subansambluri interschimbabile KAMSTRUP SCHYLAR 8 - prevederilor
L73-4 SHARKY AM/CE

Ofertantul va prezenta lista cu dotari pentru fiecare activitate in parte atat pentru laboratoare cat si
pentru atelierele de reparatii.

5.4.

Etaloanele folosite in activitatea de verificare metrologica trebuie sa aiba asiguratd trasabilitatea
la etaloanele nationale. in acest sens ofertantii vor prezenta copii dupa certificatele de etalonare
valabile a tuturor etaloanelor utilizate in procesul de verificare aparate de masura.

CAP. VI - PRETURI $I TARIFE

6.1- In vederea intocmirii ofertei financiare, ofertantul va completa cu preturi unitare si totale urmatoarele
documente, care fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini :

(1)- Centralizatorul de preturi din tabelele T 1.1
— coloana cu poz.3 (pret /buc.) din tabelul T 1.1 se va completa cu preturile unitare calculate in anexa F
3 -1, producatorii contoarelor de energie termica fiind nominalizati la pct.4.1.2 in prezentul caiet de sarcini.
- coloana cu poz.2 din tabel a fost completata cu numarul de contoare de energie termica si debitmetre
scadente pentru verificari metrologice in anul 2020.

(2)- Centralizatorul de preturi din tabelul T 2.1
- coloana cu poz.3 (pret lei /buc.) din tabelul T 2.1 se va completa cu 35 % din valoarea totala a preturilor
unitare, calculata in functie de Dn /producator in anexele F3-2 (deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-
5(deviz 12-13), F3-6(deviz 14).

pentru repararea contoarelor de energie termica, in anexele F 3-2, F3 -3, F3-4,F3-5, F3-6, s-au
nominalizat toate piesele de schimb si manopera aferenta, ce pot fi inlocuite in procesul
repararii; in realitate insa acestea nu se vor inlocui in procent de 100% , valoarea medie pentru
reparatiile efectuate fiind de 70 9 din valoarea listelor de lucrari - anexele F 3-2, F 3-3, F 3-4, F3-

5, F3-6, F3-7.

- coloana cu poz.2 din tabelul T2.1 a fost completata cu numarul mediu de contoare de energie termica
ce vor necesita a fi reparate in anul 2021.

(3)- Centralizator general F2 — va cuprinde valoarea cumulata a tabelelor T 1.1;T 2.1; si valoarea pentru
cheltuieli diverse si neprevazute ( in procent de 2% din valoarea totala a lucrarilor), si reprezinta valoarea
totala a ofertei.
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6.2- Anexa T4 va fi completata de fiecare ofertant in parte siva cuprinde preturile unitare estimative
pentru contoarele de energie termica noi, pentru fiecare tip si diametru nominal in parte.

In cazul in care valoarea cumulata a pieselor de schimb necesare si manopera aferenta pentru
repararea contorului depaseste 70% din valoare unui contor nou asa cum este completata de fiecare ofertant in
parte in anexa T 4, contorul nu va mai fi reparat.

Anexa T 4 face parte integranta din oferta financiara dar nu se va regasi in mod direct in valoarea

ofertei.
CAP. VIl VERIFICAREA CALITATI LUCRARILOR

7.1.- Lucrarile se vor desfasura avand la baza listele de lucrari, anexele F3-1, F3-2, F3-3, F3-4, F3-5, F 3-6.

7.2.- Executantul va garanta calitatea lucrarilor realizate .

7.3.- Toate deficientele de executie, in perioada de garantie tehnica acordata, se vor remedia prin grija si
pe cheltuiala executantului .

7.4.- Procesele verbale de predare la beneficiar, certificatele de garantie si declaratiile de conformitate
constitue documente de receptie a lucrarii.

CAP. VIIl PROBA S! RECEPTIA LUCRARILOR; PUNEREA IN
FUNCTIUNE

8.2.- Pentru contoarele de energie termica/contoarele de apa aflate la termen scadent pentru verificare
metrologica, demontarea/montarea si punerea in functiune se va face de catre personalul beneficiarului.
- Pentru contoarele de energie termica/contoarele de apa sau subanasamblele defectate accidental
demontarea/ remontarea in instalatie se va face de catre personalul beneficiarului.
8.3.-Receptia lucrarilor de reparatii la constructii si instalatii aferente acestora, se va efectua in
conformitate cu Regulamentul de receptie aprobat de H.G.273/1994, H.G.51/1996 si PE 027/1997. (1-Receptia
contoarelor dupa efectuarea verificarilor metrologice/reparatiilor se va face in locatia de unde au fost ridicate. 2
— Receptia contoarelor se va face in conformitate cu procedura operationala a beneficiarului si se va incheia cu
Proces verbal de receptie. In procesul verbal de receptie va fi consemnat daca s-au predat reprezentantului
beneficiarului urmatoarele documente: - buletinele de verificare metrologica, - devizele si facturile pentru
serviciile efectuate, - nota de constatare a defectelor pentru fiecare subansamblu al contorului reparat, -
declaratie de performanta si certificat de garantie, - fisele de masuratori la baterii, - avizele de insotire(dupa
caz), - situatii de lucrari sub forma de deviz, pentru fiecare contor de energie supus lucrarilor de reparatie, cu
specificarea serieisia pieselor utilizate |a reparare, - piesele defecte.
8.4.- Pentru materialele puse la dispozitie de contractant se vor prezenta si ramane in dosarul reparatiei
certificate de calitate, declaratiile de conformitate aferente.
8.5.- Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt
distincte din punct de vedere fizic si functional.
8.6 -Pentru contoarele de energie termica verificate metrologic la termenul scadent, executantul are
obligatia sa le predea, la punctul de colectare, impreuna cu urmatoarelor documente :
- procese verbale de predare primire in care se vor consemna seriile contoarelor de energie
termica/subansamblelor verificate metrologic ;
- buletin de verificare metrologica pentru contorul de energie termica/subansamblu;
- declaratie de performanta si certificat de garantie pentru piesele de schimb inlocuite —~daca este cazul
- devizele de reparatie care vor cuprinde lucrarile efectuate —daca este cazul .
8.7- Pentru contoarele de energie termica reparate in urma defectarii accidentale, executantul are
obligatia sa prezinte, urmatoarele documente :
- buletin de verificare metrologica pentru contorul de energie termica/ subansamblu ;
- declaratie de performanta si certificat de garantie pentru piesele de schimb inlocuite ;
- devizele de reparatie care vor cuprinde lucrarile efectuate.

CAP. IX - GARANTIE TEHNICA

9.1.- Perioada de garantie tehnica pentru lucrarile executate este de:

24 luni de la data receptiei la terminarea fucrarii / 24 luni de la PIF pentru lucrari de reparatii
contoare de energie termica incalzire, apa calda ;

_ 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii /24 luni de la PIF -pentru Jucrari de reparatii
termorezistente ;

- 24 luni de la data receptiei la terminarea fucrarii /24 luni de la PIF- pentru lucrari reparatii
calculatoare ;

- 24 |uni de la data receptiei la terminarea lucrarii /24 luni de la PIF- pentru fucrari reparatii
traductoare de debit;

- 96 luni pentru baterii;



g.2.- Perioada de garantie tehnica se va prelungi cu durata de stationare in reparatie a mijlocului fix in
perioada de garantie, daca stationarea se datoreaza unor motive imputabile executantului .

Not3: - In situatia in care un contor/subansamblu reparat s-a intors la beneficiar nefunctional sau se
defecteaza din vina executantului acesta va suporta toate cheltuielile pentru repunerea in functiune, repararea
si verificarea si cheltuielile aferente de demontare - montare din/in instalatie a contorului/subansamblului
defect precum si contravaloarea verificarii metrologice aferente.

- Executantul se obliga sa foloseasca in procesul de reparatie numai piese de schimb de origine noi
pentru fiecare subansamblu reparat.
CAP.X MASURI ORGANIZATORICE,
NORME SPECIFICE DE SECURITATE S| SANATATE IN MUNCA , (SU) PSI
$1 PROTECTIA MEDIULUI

10.1.- Pe timpul executiei lucrarilor se vor lua masuri de securitate si sanatate in munca pentru stabilitatea
constructiilor si instalatiilor invecinate precum si pentru securitata mungitorilor.

10.2.- In scopul prevenirii accidentelor de munca si a incendiilor, executantul se va angaja sub semnatura
in cadrul unei conventii, sa asigure urmatoarele:

- pe cat posibil zona de lucru se va imprejmui cu elemente rigide fixe, sigure, iar incidentele petrecute
in aceasta zona vor intra in raspunderea unitatii executante;

- drumurile, caile de acces care conduc la zonele de lucru vor fi blocate de executant prin folosirea
diverselor mijloace sigure, indicatoare vizibile, lasand libera posibilitatea de miscare a pompierilor civili sau
militari;

Contractantul (executantul) este de asemeni obligat sa-si instruiasca periodic personalul angajat si sa
respecte toate normele si legile de securitate si sanatate a muncii sau impotriva incendiului.

10.3.- Pentru executarea lucrarilor se vor respecta normele specifice de securitate si sanatate in munca,
paza contra incendiilor si protectia mediului conform legislatiei si normativelor in vigoare.

CAP. X! DISPOZITII FINALE

11.1.- Executantul va garanta calitatea jucrarilor si atingerea parametrilor proiectati pentru intregul
ansamblu al lucrarilor emitand declaratii de performantd.

11.2.- Executantu! va pune la dispozitia autoritatii contractante (achizitorului) documente din care sa
rezulte calitatea materialelor, pieselor de schimb si echipamentelor puse in opera sau a calitatii lucrarilor
executate.

11.3 - Toate deficientele de executie se vor remedia prin grija si pe cheltuiala contractantului
{executantului).

11.4. - Autoritatea contractanta prin responsabilul tehnic de urmarire a derularii lucrarilor poate dispune
oprirea lucrarilor daca se constata abateri sau nerespectari ale "Caietului de sarcini’, sau poate dispune
refacerea unor lucrari executate necorespunzator.

11.5. - Documentatia a fost elaborata conform prescriptiilor si normativelor de specialitate in vigoare.

La executie se impune respectarea documentatiei prezente cat §i a instructiunilor de transport,
manipulare si instalare solicitate si primite la achizitionarea materialelor de catre beneficiar sau executant .

Oferta tehnica va contine obligatoriu o descriere punct cu punct care sa releve asigurarea
corespondentei tehnice impusa in prezentul caiet de sarcini.

Centralizatorul general de preturi F2, centralizatorul T1.1- impreuna cu anexa F3-1, centralizatorul T2.1-
impreuna cu anexele F3-2 (deviz 1-2), F3-3 (deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12-13), F3-6(deviz 14), fac
parte integranta din prezentul caiet de sarcini si vor fi completate de ofertanti conform solicitarilor din
prezentul caiet de sarcini.

{‘.
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CENTRALIZATOR GENERAL

NR. valoare lei fara
‘ CRT DENUMIRE LUCRARI TVA. Val.EURO
1 T 1.1-Lucrari c.le verificari metrologice 219254
contoare ET si contoare de apa

2 T2.1-lucraride reparare contoare ET 111697.4

TOTAL GENERAL VALOARE OFERTA, 330951.4

fara TVA
Cursu! leu/euro al BNR din data de ... Y SN /2021, respectiv : 1 euro = ...eeueees lei

TABEL T1.1
Centralizator preturi lucrari de verificari metrologice

CENTRALIZATOR F2

contori energie termica si contori de apa cu scadenta in 2021 Facturabili
’7 . a.Verificari metrologice contori en.termica
crt.. Dn nr. Pret total
buc. lei/buc. col. 2xcol.3
B 0 1 2 3 4 ]
1 15-20 146 328 47888
2 25 204 328 66912
| 3 32 95 328 31160
4 40 105 328 34440
5 50 40 328 13120
6 65 21 360 7560
7 80 18 360 6480
8 100 15 360 5400
9 125 1 444 444
10 150 4 444 1776
11 200-250 2 525 1050 _J
Total a) verificari
metrologice contori energie 651 216230
termica
b.Verificari metrologice contori de apa
1 15 5 | 63 126
N 13 20 20 63 1260
14 25 10 63 630
15 32 12 63 756
16 40 4 63 252
17 50 0
18 65 0
19 80 0
20 100 0
mersege sontoraps | 3024
TOTAL T1.1= Total a)+Total b) 219254

Nota: coloana cu poz.3 {pret /buc.)se va completa cu preturile unitare

calculatein anexa F3 -1

TOTALT 1.1 = 219254 leifara T.V.A,

8



TABELT 2.1

a) Centralizator de preturi medii ponderate la lucrari de reparatii

contoare de energie termica
(185 buc. Contoare ET)

.1.Contoare 2.Contoare 3.Contoare
" | on Prod. Actaris,Schlumberger, GWF | Prod.Hydrometter, Ista, Viterra, Prod. Pollux,
o nr. —’_Pret Pret total nr. Pret Pret total nr. Pret Pret total
buc. lei/buc. | col.2xcol.3 buc. lei/buc. col.2xcol.3 buc. lei/buc. col.2xcol.3
0 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 20 0 0 0
2 25 1 463.7 463.7 0 0
3 32 1 463.7 463.7 4 463.7 1854.8 0
4 40 4 486.9 1947.6 16 486.9 7790.4 0
5 50 2 611 1222 2 611 1222 5 611 3055
6 65 0 5 675.4 3377 2 675.4 1350.8
7 80 0 0 2 724.2 1448.4
8 100 0 0 0
9 125 0 0 0
10 | 150 0 0 0
11 200 0 0 0
Total 1 (8 buc) 3486 Total 2 (29 buc) 14244.2 Total 3 {9 buc) 5854.2
4.Contoare 5.Contoare,Prod. MCK, prod. US EC?-;(SC#;?Lemo Actaris
Cnrrt . Prod. WHERLE, ZENNER, Invensys,Sensus TTR Sontex, Integrator CFS0, 55, AT -
nr. Pret Pret total nr. Pret Pret total nr. Pret Pret total
buc. lei/buc. | col.2xcol.3 | buc. lei/buc. col.2xcol.3 buc. lei/buc. col.2xcol.3
0 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 20 0 0
2 25 0 0
3 32 4 463.7 1854.8 0 0
4 40 32 486.9 15580.8 0 1 486.9 486.9
5 50 2 611 1222 3 611 1833 0
_6 65 1 672.4 672.4 8 672.4 5379.2 0
7 80 2 724.2 1448.4 0 ]
8 | 100 2 759 1518 0
9 125 0 0
10 | 150 1 11025 | 0
11 | 200 1 1102.5 0
Total 4 (39 buc) 19330 Total 5 (17buc) 10178.6 Total 6 (1buc) 486.9
| 7.Contoare
. Prod. Kamstrup, TTR Kamstrup, Sharky,
o, Dn TTR Jumo
nr. Pret total
buc. lei/buc. col.2xcol.3
0 1 2 3 4
1 B 2 708.75 18427.5
20
2 25 30 708.75 21262.5
3 32 15 708.75 10631.25
4 40 4 708.75 2835
5 50 1 708.75 708.75
6 65 1 708.75 708.75
7 80 1 708.75 708.75
8 100 1 708.75 708.75
9 125
10 150 2 708.75 1417.5
. 11 200 1 708.75 708.75
[ Total 7 (82 buc) 58117.5




Nota: Coloana cu poz.3 (pret lei/buc.) se va completa cu 30% din valoarea totala a preturilor unitare, calculata
in functie de Dn /producator in anexele F 3-2, F 3-3, F 3-4, F3-5, F3-6, F3-7

TOTALT 2.1 = 111697.4 lei fara T.V.A.(Totall+ Total2+ Total3.......+ Total7)

ANEXA F3-1
Verificat metrologic contoare energie termica (bucla masura) si contoare de apa
PRET UNITAR
LEI fara T.V.A./BUC.
15, DENUMIRE LUCRAR
CRT. £ D - Dn
15-20-25- 125-150- Dn
324050 | 080100 200 250
0 1 2 3 4 5 6
1 Tarif verificare metrologica
contoare energie termica
328 361 444 444
2 Tarif verificare metrologica contoare
de apa 63
ANEXA F 3-2
1. peviz reparatii contoare energie termica DN 20 mm
Prod. WEHRLE, ZENNER, TTR Sontex, Jumo, Hereus, Integrator Supercal 431,437, Multical 66C,
Actaris CF55, Zenner Multidata S1
i Pret unitar
C:t' Denumire lucrare Lei/buc.
Dn20
1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E, T,-TRADUCTOR DE DEBIT)
11 Demontat, montat releu REED |
1.2 Demontat, montat surub reglaj
1.3 Demontat, montat carcasa completa contor
1.4 Demontat, montat placa de presiune
1.5 Demontat, montat oring etansare
1.6 Demontat, montat turbina
1.7 Demontat, montat camera masura
1.8 Demontat, montat mecanism turbina
1.9 Demontat montat mecanism numarator
1.10 | Demontat, montat bucsa turbina
1.11 | Demontat, montat filtru impuritati
1.12 | Demontat, montat oala
1.13 | Spalare+curatare chimica
2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, -TRADUCTOR DE DEBIT)
2.1 Releu REED
2.2 Surub reglaj
23 Carcasa complecta
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2.4 Oring

2.5 Turbina MTW

2.6 Mecanism turbina

2.7 Mecanism numarator

2.8 Camera masura

2.9 Placa presiune

2.10 Bucsa

2.11 | Filtru impuritati

2,12 | OQala

2.13 | Garnitura

3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

3.1 | verif.functionare integrator

3,2 | legat cablu la bornele aparatului

3.3 | depanat bloc alimentare

3.4 | depanat modul intrare

3.5 | depanat bloc contorizare debit / e.t.

3.6 depanat circuit intrare ttr

3.7 | depanat circuit integrare

3.8 | depanat circuit comunicare procesor

3.9 depanat circuit afisare

3.10 | depanat/montat microprocesor comenzi

3.11 | setat parametrii integrator

3,12 | curatat placa integrare

4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)

4.1 €1935¢56 circuit de memorie

4.2 Cl HC 4052 circuit intrare TTR

43 Cl HC 4066 circuit intrare volum

4.4 Cl LM 6041 circuit integrare volum/E.T.

4.5 Afisaj cristale lichide

4.6 Cl HC 4053 compensare TTR

4.7 Placa M bus

4.8 Placa integrator

4.9 Microprocesor comenzi

4,10 | Buton (comutator) functii

4.11 | Placa suport baterii

5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

5.1 Demontat, montat cutie conexiuni

5.2 Demontat, montat placa borne

5.3 Reparat element sensibil

5.4 Curatat placa conexiuni si borne

6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
TERMOREZISTENTE S| PERECH| TERMOREZISTENTE

6.1 Cutie conexiuni

6.2 Capac cutie conexiuni

6.3 Teaca protectie inox

6.4 Placa conexiuni borne

6.5 Surub sigiliu capac

6.6 Element sensibil TTR

7.VERIFICARE METROLOGICA

7.1 | verif. Metrologica contor apa calda

7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist.

7.3 | verif.metrologica calculator

TOTAL
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2.Deviz reparatii contoare energie termica DN 20 mm
Prod. Hydrometer, Ista, Viterra TTR Jumo, Kamstrup, Sontex,

Integrator Multical 66C, 601, Actaris CF55

NI . Pre? unitar
- Denumire lucrare Lei/buc.
Dn20
1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E, T, -TRADUCTOR DE DEBIT)
11 Demontat, montat releu REED
1.2 Demontat, montat surub reglaj
13 Demontat, montat carcasa completa contor
14 Demontat, montat placa de presiune
1.5 Demontat, montat oring etansare
1.6 | Demontat, montat turbina
1.7 Demontat, montat camera masura
1.8 Demontat, montat mecanism turbina
1.9 Demontat montat mecanism numarator
1.10 | Demontat, montat bucsa turbina
1.11 | Demontat, montat filtru impuritati
1.12 | Demontat, montat oala
1.13 | Spalare+curatare chimica
2 . MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)
2.1 Releu REED
2.2 Surub reglaj
2.3 Carcasa completa
24 Oring
2.5 Turbina MTW
2.6 Mecanism turbina
2.7 Mecanism numarator
2.8 Camera masura
2.9 Placa presiune
2.10 Bucsa
2.11 | Filtru impuritati
2.12 | Oala
2.13 | Garnitura
3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)
3.1 | verif.functionare integrator
3.2 | legat cablu la bornele aparatului
33 depanat bloc alimentare
3.4 | depanat modul intrare
3,5 | depanat bloc contorizare debit / e.t,
3.6 | depanat circuit intrare ttr
3,7 | depanat circuit integrare
3.8 | depanat circuit comunicare procesor
3.9 | depanat circuit afisare
3.10 | depanat/montat microprocesor comenzi
3.11 | setat parametrii integrator
3.12 | curatat placa integrator

4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)

41 | £1935¢56 circuit de memorie

4.2 ] C| HC 4052 circuit intrare TTR

12




43 Cl HC 4066 circuit intrare volum

4.4 Ci LM 6041 circuit integrare volum/E.T.

4.5 | Afisajcristale lichide

4.6 ClI HC 4053 compensare TTR

4.7 Placa M bus

4.8 Placa integrator

4.9 | Microprocesor comenzi

4,10 | Buton (comutator) functii

4,11 | Placa suport baterii

5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

5.3 | Demontat, montat placa borne

5.4 Reparat element sensibil

5.5 | Curatat placa conexiuni si borne

6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE

6.1 Cutie conexiuni

6.2 Capac cutie conexiuni

6.3 Teaca protectie inox

6.4 Placa conexiuni borne

6.5 Surub sigiliu capac

6.6 Element sensibil TTR

7.VERIFICARE METROLOGICA

7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda

7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist.

7.3 | verif.metrologica calculator

TOTAL

ANEXA F 3-3

3.Deviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. Schlumberger, GWF, Actaris, TTR Jumo/Actaris/Elset, Integrator CF50, CF55,Luxterm,Sontex437,Kamstrup66M,601.

Pret unitar
r. ; L
N Denumire lucrare Lei/buc.

crt Dn.32 Dn.40

1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

11 Demontat, montat releu REED

1.2 Demontat, montat surub reglaj

1.3 Demontat, montat carcasa completa contor

14 Demontat, montat placa de presiune

15 Demontat, montat oring etansare

1.6 Demontat, montat turbina

1.7 Demontat, montat camera masura

1.8 Demontat, montat mecanism turbina

1.9 Demontat montat mecanism numarator

1.10 Demontat, montat bucsa turbina

1,11 | Demontat, montat filtru impuritati

1.12 Demontat, montat oala

1.13 | Spalare+curatare chimica
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2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA
{SUBNASAMBLU E, T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

21 Releu REED

2.2 Surub reglaj

2.3 Carcasa complecta

2.4 Oring

2.5 Turbina MTW

2.6 Mecanism turbina
2.7 Mecanism numarator
2.8 Camera masura

2.9 Placa presiune

2.10 Bucsa

2.11 Filtru impuritati

2.12 | Qala

2.13 Garnitura

3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE
TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

3.1 verif.functionare integrator

3.2 depanat bloc alimentare

33 depanat modul intrare

3.4 depanat bloc contorizare debit / e.t.

35 depanat circuit intrare TTR

3.6 depanat circuit integrare

3.7 depanat circuit comunicare procesor

3.8 depanat circuit afisare

3.9 depanat/montat microprocessor comenzi

3.10 | setat parametrii colector

3.11 curatat placa integrare

4, MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)

4.1 €1935¢56 circuit de memorie

4.2 C| HC 4052 circuit intrare TTR

43 Cl HC 4066 circuit intrare volum

4.4 CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.

4.5 Afisaj cristale lichide

4.6 Cl HC 4053 compensare TTR

4.7 Placa M bus

48 Placa integrator

4.9 Microprocesor comenzi

4.10 Buton (comutator) functii

4,11 | Placa suport baterii

5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE

5.2 Demontat, montat cutie conexiuni

5.3 Demontat, montat placa borne

5.4 Reparat element sensibil

5.5 Curatat placa conexiuni si borne

6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
TERMOREZISTENTE Sl PERECHI TERMOREZISTENTE

6.1 Cutie conexiuni

6.2 Capac cutie conexiuni

6.3 Teaca protectie inox

6.4 Placa conexiuni borne

6.5 Surub sigiliu capac

6.6 Element sensibil TTR

14



7.VERIFICARE METROLOGICA

7:1 verif. metrologica contoar apa calda

7.2 verif. metrologica pereche termorezist.

7.3 verif.metrologica calculator

TOTAL
4, peviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. WEHRLE, ZENNER, TTR Sontex, Jumo, Hereus,
Integrator Supercal 431,437, Multical 66C, Actaris CF55,
Zenner Multidata S1
Pret unitar
Nr. . i
crt Denumire lucrare Lei/buc.

Dn32 | Dn40

1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT)

1.1 Demontat, montat releu REED

1.2 Demontat, montat surub reglaj

13 Demontat, montat carcasa completa contor

1.4 Demontat, montat placa de presiune

15 Demontat, montat oring etansare

16 Demontat, montat turbina

17 Demontat, montat camera masura
1.8 Demontat, montat mecanism turbina
1.9 Demontat montat mecanism numarator

110 Demontat, montat bucsa turbina

111 Demontat, montat filtru impuritati

112 Demontat, montat oala

113 Spalare+curatare chimica

2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

21 Releu REED
22 Surub reglaj
23 Carcasa complecta
2.4 Oring
2.5 Turbina MTW
26 Mecanism turbina
2.7 Mecanism numarator
2.8 Camera masura
2.9 Placa presiune
2.10 Bucsa
2.1 Filtru impuritati
212 | Oala
2.13 | Garnitura
3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)
341 verif.functionare integrator
3.2 depanat bloc alimentare
3.3 depanat modul intrare
3.4 depanat bloc contorizare debit / €.t

3.5 depanat circuit intrare TTR

3.6 depanat circuit integrare

3.7 depanat circuit comunicare procesor

3.8 depanat circuit afisare

3.9 depanat/montat microprocesor comenzi

3.10 | setat parametrii integrator
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3.11

curatat placa integrare

4, MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)

4.1 C1935¢56 circuit de memorie
4.2 Cl| HC 4052 circuit intrare TTR
4.3 Cl HC 4066 circuit intrare volum
4.4 Cl LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
4.5 Afisaj cristale lichide
4.6 Cl HC 4053 compensare TTR
4.7 Placa M bus
4.8 placa integrator
49 microprocesor comenzi
4.10 | Buton (comutator) functii
4.11 Placa suport baterii

5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
5.1 Demontat, montat cutie conexiuni
52 Demontat, montat placa borne
5.3 Reparat element sensibil
54 Curatat placa conexiuni si borne
6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE
6.1 Cutie conexiuni
6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
6.4 Placa conexiuni borne
6.5 Surub sigiliu capac
6.6 Element sensibil TTR
7. VERIFICARE METROLOGICA
7.1 verif. Metrologica contoar apa calda
7.2 verif. Metrologica pereche termorezist.
7.3 verif. metrologica calculator
TOTAL
5.Deviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. Hydrometer, Ista, Viterra TTR Jumo, Kamstrup, Sontex,
Integrator Multical 66C, 601, Actaris CF55,Luxterm,Sontex437.
Pret unitar
2; Denumire lucrare Lei/buc.
Dn.32 Dn.40
1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

11 demontat, montat releu REED
12 demontat, montat surub reglaj
(3 demontat, montat carcasa completa contor
14 demontat, montat placa de presiune
15 demontat, montat oring etansare
16 demontat, montat turbina
17 demontat, montat camera masura
18 demontat, montat mecanism turbina
19 demontat montat mecanism numarator
110 demontat, montat bucsa turbina
111 demontat, montat filtru impuritati
112 demontat, montat oala
113 spalare+curatare chimica
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2 . MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

21 Releu REED
22 Surub reglaj
23 Carcasa completa
2.4 Oring
25 Turbina MTW
2.6 Mecanism turbina
2.7 Mecanism numarator
28 Camera masura
2.9 Placa presiune
210 Bucsa
2.1 Filtru impuritati
212 | Oala
2.13 | Garnitura
3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)
3.1 verif.functionare integrator
3.2 depanat bloc alimentare
3.3 depanat modul intrare
3.4 depanat bloc contorizare debit / e.t.
3.5 depanat circuit intrare TTR
3.6 depanat circuit integrare
3.7 depanat circuit comunicare procesor
3.8 depanat circuit afisare
3.9 depanat/montat microprocesor comenzi
3.10 | setat parametrii integrator
3.1 curatat placa integrator
4, MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)
4.1 C1935¢56 circuit de memorie
4.2 Cl HC 4052 circuit intrare TTR
43 C1 HC 4066 circuit intrare volum
4.4 Cl LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
4.5 Afisaj cristale lichide
4.6 CI HC 4053 compensare TTR
47 Placa M bus
48 Placa integrator
4.9 Microprocesor comenzi
4.10 | Buton (comutator) functii
411 Placa suport baterii
5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
5.1 Demontat, montat cutie conexiuni
5.2 Demontat, montat placa borne
53 Reparat element sensibil
5.4 Curatat placa conexiuni si borne
6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE
6.1 Cutie conexiuni
6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
6.4 Placa conexiuni borne
6.5 Surub sigiliu capac
6.6 Element sensibil TTR
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7. VERIFICARE METROLOGICA

7.1 verif. Metrologica contoar apa calda
7.2 verif. Metrologica pereche termorezist.
7.3 verif. metrologica calculator
TOTAL
6.Deviz reparatii contoare energie termica DN 15-20-25-32-40-50 ULTRAFLOW
Tip Kamstrup,SHARKY, TTR Kamstrup,Jumo, Integrator Multical 66C,67B,402, 601,602,603,801,803,Schylar 8
Nr Pret unitar
Crt' Denumire lucrare Lei/buc.
Dn.15-50
1. MANOPERA REPARAT traductor debit

(SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT)
1.1 demontat, montat placa traductor
1.2 demontat, montat senzor ultrasunete
1.3 demontat, montat o-ring
1.4 demontat, montat cablu conectare
1.5 demontat, montat baterie litiu
1.6 spalare+curatire chimica
1.7 calibrare
18 demontat/montat amplificator impuls

2.MATERIALE PT.REPARAT TRADUCTOR DEBIT

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)
21 placa traductor
2.2 senzor ultrasunete
2.3 o-ring
24 cablu conectare
25 convertor
2.6 baterie litiu 3,6 v
27 amplificator impuls
2.8 | Garnitura Dn 15-65

3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)
3.1 verif.functionare integrator
3.2 depanat bloc alimentare
3.3 depanat modul intrare
3.4 depanat bloc contorizare debit/ e.t.
3.5 depanat circuit intrare TTR
3.6 depanat circuit integrare
37 depanat circuit comunicare procesor
3.8 depanat circuit afisare
39 depanat/montat microprocesor comenzi
3.10 | setat parametrii integrator
3.11 curatat placa integratror
4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)

4.1 C1935¢56 circuit de memorie
4.2 Cl HC 4052 circuit intrare TTR
43 Cl HC 4066 circuit intrare _volum
4.4 C| LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
4.5 Afisaj cristale lichide
46 Cl HC 4053 compensare TTR
47 Placa M bus
4.8 placa integrator
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49

Microprocesor comenzi

4.10 | Buton (comutator) functii
4.11 Placa suport baterii
5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
5.1 Demontat, montat cutie conexiuni
5.2 Demontat, montat placa borne
53 Reparat element sensibil
54 Curatat placa conexiuni si borne
6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
6.1 Cutie conexiuni
6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
6.4 Placa conexiuni borne
| 6.5 Surub sigiliu capac
6.6 | Element sensibil TTR
7. VERIFICARE METROLOGICA
71 verif. Metrologica traductor debit
7.2 verif. Metrologica pereche termorezist.
7.3 verif. metrologica calculator
TOTAL
7. Deviz reparatii contoare E.T. DN 65-80-100 ULTRAFLOW
Prod. Kamstrup; SHARKY; TTR Kamstrup,
Jumo, Integrator Multical 66€,678, 601,602,603,801,803 , Schylar 8
Pret unitar
'2; Denumire lucrare lei/buc.
Dn65-80-100
1.MANOPERA REPARAT TRADUCTOR DEBIT
(SUBANSAMBLU U.T.)
1.1 demontat, montat placa traductor
1.2 demontat, montat senzor ultrasunete
1.3 demontat, montat o-ring
1.4 demontat, montat cablu conectare
1.5 spalare+curatire chimica
1.6 calibrare
2.MATERIALE PTR. REPARAT TRADUCTOR DEBIT
(SUBANSAMBLU U.T.)
21 placa traductor
22 senzor ultrasunete
23 O-ring
24 cablu conectare
2.5 convertor
26 baterie litiu 3,6 V
2.7 Garnitura Dn 80-100
3.REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)
3.1 verif.functionare integrator
32 depanat bloc alimentare
3.3 depanat modul intrare
34 depanat bloc contorizare debit/ e.t
3.5 depanat circuit intrare TTR
36 depanat circuit integrare
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3.7

depanat circuit comunicare procesor

3.8 depanat circuit afisare
3.9 depanat/montat microprocesor comenzi
3.10 setat parametrii integrator
3.1 curatat placa integrare
4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)
41 C1935¢56 circuit de memorie
42 C1 HC 4052 circuit intrare TTR
4.3 Cl HC 4066 circuit intrare volum
44 Cl LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
4.5 Afisaj cristale lichide
4.6 Cl HC 4053 compensare TTR
47 Placa M bus
4.8 Placa integrator/procesor comenzi
4.9 Buton (comutator) functii
4.10 Placa suport baterii
5.REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
5.1 Demontat, montat cutie conexiuni
5.2 Demontat, montat placa borne
53 Reparat element sensibil
5.4 Curatat placa conexiuni si borne
6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
- TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE
6.1 Cutie conexiuni
6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
6.4 Placa conexiuni borne
6.5 Surub sigiliu capac
6.6 Element sensibil TTR
7. VERIFICARE METROLOGICA
7.1 verif. Metrologica traductor debit
72 verif. Metrologica pereche termorezist.
7.3 verif. metrologica calculator
TOTAL
ANEXA F3-4
8.Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM
Prod. Schlumberger, GWF, Actaris,
TTR Jumo Actaris AEM Sontex437, Integrator CF50, 55,Luxterm,Sontex437,Kamstrup 66¢,67b,601.
Pret unitar
Lei/buc.
Denumire lucrare
Nr.
Crt Dn50
1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU ET, - TRADUCTOR DE DEBIT)
1.1 | Demontat, montat releu REED !
1.2 | Demontat, montat surub reglaj
1.3 | Demontat, montat rama geam carcasa
1.4 | Demontat, montat geam protectie
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1.5 | Demontat, montat carcasa completa contor

1.6 | Demontat, montat oring etansare

1.7 Demontat, montat turbina

1.8 | Demontat, montat garnitura protectie

1.9 | Demontat, montat mecanism complet (turbina +
numarator)

1.10 | Demontat, montat mecanism numarator

1.11 | Demontat, montat carcasa turbina

1.12 | Demontat, montat ax turbina

1,13 | Demontat, montat lagare turbina

1.14 | Demontat, montat bucsa turbina

1.15 | Demontat, montat garnitura

1.16 | Demontat, montat corp sustinere

1.17 | Demontat, montat bolt lagar

1.18 | Demontat, montat aripa regulator

1.19 | Demontat, montat excentric

1.20 | Demontat, montat parghie inferioara

1.21 | Demontat, montat tija reglabila

1.22 | Demontat, montat transmisie magnetica

2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

2.1 Releu REED

2.2 Surub reglaj

2.3 Rama carcasa

24 Geam protectie

2.5 Carcasa complecta

2.6 Oring

2.7 Turbina WSC/WEC

28 Garnitura protectie

2.9 Mecanism complect contor

210 Mecanism numarator WSC/WEC

2.11 Carcasa turbina WSC/WEC

212 Ax turbina

2.13 | Lagare turbina

2.14 Bucsa turbina

2.15 Garnitura

2.16 Corp sustinere

2.17 Bolt lagar

2.18 | Aripa regulator

2.19 Excentric

2.20 | Parghie inferioara

221 Tija reglabila

2.22 Transmisie magnetica

2.23 | Cablu REED

2.24 Garnituri clingherit dn 50,65,80

3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

31 verif.functionare integrator

3.2 depanat bloc alimentare

33 depanat modul intrare

34 depanat bloc contorizare debit / e.t.

35 depanat circuit intrare ttr

3.6 depanat circuit integrare
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37 depanat circuit comunicare procesor
3.8 depanat circuit afisare
3.9 depanat/montat microprocesor comenzi
3.10 | setat parametri intergrator
3.11 | curatat placa integrartor
4, MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)
4.1 C1935c¢56 circuit de memorie
4.2 Cl HC 4052 circuit intrare TTR
43 Cl HC 4066 circuit intrare volum
4.4 Cl LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
45 Afisaj cristale lichide
46 CI HC 4053 compensare TTR
4.7 Placa M bus
4.8 Placa integrator
4.9 Microprocesor comenzi
4.10 | Buton (comutator) functii
4.11 | Placa suport baterie
5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
5.1 demontat, montat cutie conexiuni
5.2 demontat, montat placa borne
53 reparat element sensibil
54 curatat placa conexiuni si borne
6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-TERMOREZISTENTE S1 PERECHI TERMOREZISTENTE
6.1 Cutie conexiuni
6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
6.4 Placa conexiuni borne
6.5 Surub sigiliu capac
6.6 Element sensibil TTR
7. VERIFICARE METROLOGICA
7.1 verif. Metrologica contoar apa calda
7.2 verif. Metrologica pereche termorezist.
7.3 verif.metrologica calculator
TOTAL
9.Deviz reparatii contoare energie termica DN 125-150-200-250 ULTRAFLOW
Prod. Kamstrup,SHARKY, TTR Kamstrup , Jumo,
Integrator Multical 66C,67B, 601,602,603,801,803 , Schylar 8
Nr. Pret unitar
Crt Denumire lucrare Lei/buc.
Dn 125-250
1.MANOPERA REPARAT TRADUCTOR DEBIT
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)
1.1 demontat, montat placa traductor
1.2 demontat, montat senzor ultrasunete
1.3 demontat, montat o-ring
1.4 spalare+curatire chimica
1.5 calibrare
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2.MATERIALE PT.REPARAT TRADUCTOR DEBIT
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

21 placa traductor

2.2 senzor ultrasunete
23 o-ring

24 cablu conectare

2.5 convertor

26 garnitura dn 125-250

3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

31 verif.functionare integrator

3.2 | depanat bloc alimentare

3.3 depanat modul intrare

3.4 depanat bloc contorizare debit / e.t.

3.5 depanat circuit intrare ttr

3.6 depanat circuit integrare

3.7 depanat circuit comunicare procesor

3.8 depanat circuit afisare

3.9 depanat/montat microprocesor comenzi

3.10 setat parametrii colector

3.1 curatat placa integrare

4 MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)

4.1 C1935¢56 circuit de memorie

42 | c| HC 4052 circuit intrare TTR

43 C! HC 4066 circuit intrare volum

44 CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.

45 | Afisaj cristale lichide

46 Cl HC 4053 compensare TTR

4.7 Placa M bus

48 placa integrator

49 Procesor comenzi

410 | Buton (comutator) functii

411 Placa suport baterie

5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE

5.1 demontat, montat cutie conexiuni

5.2 demontat, montat placa borne

53 reparat element sensibil

54 curatat placa conexiuni si borne

6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE

6.1 Cutie conexiuni

6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
6.4 Placa conexiuni borne

8.5 Surub sigiliu capac

6.6 Element sensibil TTR

7.VERIFICARE METROLOGICA

7.1 verif. Metrologica traductor debit
7.2 verif. Metrologica pereche termorezist.
7.3 verif. metrologica calculator

TOTAL
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10.Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM-DN 80MM

Prod. Meinecke, Invensys, Sensus,

TTR Sontex, Jumo, Kamstrup Integrator ET Supercal 431,

437, Multical 66C, 601.

Pret unitar
N, Denumire lucrare Lei/buc.
Crt Dn50 | Dnes Dn80
1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)
1.1 | demontat, montat releu REED
1.2 | demontat, montat surub reglaj
1.3 | demontat, montat rama geam carcasa
1.4 | demontat, montat geam protectie
1.5 | demontat, montat carcasa completa contor
1.6 | demontat, montat oring etansare
1.7 | demontat, montat turbina
1.8 | demontat, montat garnitura protectie
1.9 | demontat, montat mecanism complect (turbina +
numarator)
1.10 | demontat, montat mecanism numarator
1.11 | demontat, montat carcasa turbina
1.12 | demontat, montat ax turbina
1.13 | demontat, montat lagare turbina
1.14 | demontat, montat bucsa turbina
1.15 | demontat, montat garnitura
1.16 | demontat, montat corp sustinere
1.17 | demontat, montat bolt lagar
1.18 | demontat, montat aripa regulator
1.19 | demontat, montat excentric
1.20 | demontat, montat parghie inferioara
1.21 | demontat, montat tija reglabila
1.22 | demontat, montat transmisie magnetica
2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT)
2.1 Releu REED
22 Surub reglaj
23 Rama carcasa
2.4 Geam protectie
25 Carcasa complecta
2.6 Oring
2.7 Turbina WPDMWSC
2.8 Garnitura protectie
2.9 Mecanism complect contor
| 210 | Mecanism numarator WPD/WSC
2.11 Carcasa turbina WPDAWSC
2.12 | Axturbina
213 | Lagare turbina
2.14 | Bucsa turbina
2.15 | Garnitura
216 Corp sustinere
217 Bolt lagar
2,18 Aripa regulator
2.19 | Excentric
2.20 | Parghie inferioara
221 | Tijareglabila
2.22 | Transmisie magnetica




223 | Cablu REED l 1
3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)
3.1 verif.functionare integrator
3.2 depanat bloc alimentare
3.3 depanat modul intrare
34 | depanat bloc contorizare debit/ e.t.
35 depanat circuit intrare TTR
36 depanat circuit integrare
3.7 depanat circuit comunicare procesor
38 depanat circuit afisare
39 depanat/montat microprocesor comenzi
310 | setat parametrii integrator
311 | curatat placa integrare
4 MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)
41 C1935¢56 circuit de memorie
4.2 Cl HC 4052 circuit intrare TTR
43 Cl HC 4066 circuit intrare_volum
4.4 C| LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
4.5 Afisaj cristale lichide
4.6 CI HC 4053 compensare TTR
4.7 Placa M bus
4.8 placa integrator
4.9 Microprocesor comenzi
410 | Buton (comutator) functii
411 | Placa suport baterie
5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
5.1 demontat, montat cutie conexiuni
52 | demontat, montat placa borne
53 reparat element sensibil
54 curatat placa conexiuni si borne
6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-TERMOREZISTENTE S! PERECHI TERMOREZISTENTE
6.1 Cutie conexiuni
6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
6.4 Placa conexiuni borne
6.5 Surub sigiliu capac
6.6 Element sensibil TTR
7. VERIFICARE METROLOGICA
71 verif. Metrologica contoar apa calda
7.2 verif. Metrologica pereche termorezist.
7.3 verif. metrologica calculator
| TOTAL
11 .Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM
Prod. Pollux, TTR SPX, Integrator B501, B501X
Pret unitar
NI Denumire lucrare Leilbuc.
Crt Dn50
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1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

1.1 | demontat, montat releu REED

1.2 | demontat, montat surub reglaj

1.3 | demontat, montat rama geam carcasa

1.4 | demontat, montat geam protectie

1.5 | demontat, montat carcasa completa contor

1.6 | demontat, montat oring etansare

1.7 | demontat, montat turbina

1.8 | demontat, montat garnitura protectie

1.9 | demontat, montat mecanism complect
(turbina + numarator)

1.10 | demontat, montat mecanism numarator

1.11 | demontat, montat carcasa turbina

1.12 | demontat, montat ax turbina

1.13 | demontat, montat lagare turbina

1.14 | demontat, montat bucsa turbina

1.15 | demontat, montat garnitura

1.16 | demontat, montat corp sustinere

1.17 | demontat, montat bolt lagar

1.18 | demontat, montat aripa regulator

1.19 | demontat, montat excentric

1.20 | demontat, montat parghie inferioara

1.21 | demontat, montat tija reglabila

1.22 | demontat, montat transmisie magnetica

2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT)

2.1 releu REED

22 surub reglaj

2.3 rama carcasa

24 geam protectie

25 carcasa complecta

2.6 oring

2.7 turbina WS

2.8 garnitura protectie

2.9 mecanism complect contor

2.10 | mecanism numarator WS

2.11 | carcasa turbina WS

2.12 | axturbina

2.13 | lagare turbina

2.14 | bucsa turbina

2.15 | garnitura

2.16 | corp sustinere

2,17 | Dbolt lagar

2.18 | aripa regulator

2.19 | excentric

2.20 | parghie inferioara

2.21 | tija reglabila

2.22 | transmisie magnetica

2.23 | cablu REED

3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

31 verif.functionare integrator

3.2 | depanat bloc alimentare

3.3 depanat modul intrare

34 | depanat bloc contorizare debit/e.t.

35 | depanat circuit intrare TTR
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36 | depanat circuit integrare

37 | depanat circuit comunicare procesor

3.8 | depanat circuit afisare

3.9 depanat/montat microprocesor comenzi

310 | setat parametrii integrator

311 | curatat placa integrare

4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)

4.1 C1935¢56 circuit de memorie

4.2 Cl HC 4052 circuit intrare TTR

4.3 Cl HC 4066 circuit intrare volum

4.4 Cl LM 6041 circuit integrare volum/E.T.

4.5 | Afisaj cristale lichide

4.6 Cl HC 4053 compensare TTR

47 Placa M bus

4.8 placa integrator

4.9 Microprocesor comenzi

4.10 | Buton (comutator) functii

4.11 | Placa suport baterie

5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE

51 demontat, montat cutie conexiuni

52 demontat, montat placa borne

5.3 reparat element sensibil

5.4 curatat placa conexiuni si borne

6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE

6.1 Cutie conexiuni

6.2 Capac cutie conexiuni

63 | Teaca protectie inox

6.4 Placa conexiuni borne

6.5 Surub sigiliu capac

6.6 Element sensibil TTR

7. VERIFICARE METROLOGICA

7.1 verif. Metrologica contoar apa calda

7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist.

7.3 | verif. metrologica calculator

ANEXA F3-5

| TOTAL
12.Deviz reparatii contoare energie termica DN 100 MW
Prod. Meinecke, Invensys, Sensus,
TTR Sontex, Kamstrup, Jumo, Integrator Supercal 431,
437, Multical 601, 66C
Pret unitar

NP Denumire lucrare Leifbuc.
Crt Dn100

1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

11 | Demontat, montat releu REED

1.2 Demontat, montat surub reglaj

1.3 Demontat, montat rama geam Carcasa




1.4

Demontat, montat geam protectie

1.5 Demontat, montat carcasa completa contor
1.6 Demontat, montat oring etansare
1.7 Demontat, montat turbina
1.8 Demontat, montat garnitura protectie
1.9 | Demontat, montat mecanism complect (turbina
+ numarator)
1.10 | Demontat, montat mecanism numarator
1.11 | Demontat, montat carcasa turbina
1.12 | Demontat, montat ax turbina
1.13 | Demontat, montat lagare turbina
1.14 | Demontat, montat bucsa turbina
1.15 | Demontat, montat garnitura
1.16 | Demontat, montat corp sustinere
1.17 | Demontat, montat bolt lagar
1.18 | Demontat, montat aripa regulator
1.19 | Demontat, montat excentric
1.20 | Demontat, montat parghie inferioara
1.21 | Demontat, montat tija reglabila
1.22 | Demontat, montat transmisie magnetica
2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)
21 Releu REED
2.2 Surub reglaj
23 Rama carcasa
2.4 Geam protectie
25 Carcasa complecta
2.6 Oring
2.7 Turbina WPD/WS
2.8 Garnitura protectie
2.9 Mecanism complect contor
2.10 Mecanism numarator WPD/WS
2.11 Carcasa turbina WPD/WS
212 Ax turbina
213 Lagare turbina
214 Bucsa turbina
2.15 Garnitura
2.16 Corp sustinere
217 Bolt lagar
2.18 Aripa regulator
2.19 Excentric
2.20 Parghie inferioara
2.21 Tija reglabila
2.22 Transmisie magnetica
223 Cablu REED
3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)
3.1 verif.functionare integrator
3.2 depanat bloc alimentare
3.3 depanat modul intrare
34 depanat bloc contorizare debit/ e.t.
35 | depanat circuit intrare ttr
3.6 depanat circuit integrare
37 depanat circuit comunicare procesor
3.8 depanat circuit afisare
3.9 depanat/montat microprocesor comenzi
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ANEXA F3-6

3.10 | setat parametri intergrator
3 curatat placa integrartor
4,MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)
'_4.1 C1935¢56 circuit de memorie
4.2 C| HC 4052 circuit intrare TTR
4.3 CI HC 4066 circuit intrare _volum
44 CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
4.5 Afisaj cristale lichide
4.6 Cl HC 4053 compensare TTR
4.7 Placa M bus
4.8 placa integrator
4.9 Microprocesor comenzi
4.10 Buton (comutator) functii
4.11 Placa suport baterie
5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
5.1 demontat, montat cutie conexiuni
5.2 demontat, montat placa borne
5.3 reparat element sensibil
54 curatat placa conexiuni si borne
6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE
6.1 Cutie conexiuni
6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
| 6.4 Placa conexiuni borne
6.5 Surub sigiliu capac
6.6 Element sensibil TTR
7. VERIFICARE METROLOGICA
7.1 verif. Metrologica contoar apa calda
7.2 verif. Metrologica pereche termorezist.
| 7.3 verif. metrologica calculator
TOTAL
13.Deviz reparatii contoare energie termica DN 150 MM-DN 200MM
Prod. Meinecke, Invensys, Sensus,
TTR Sontex, Jumo, Kamstrup,
Integrator Supercal 431/437, Multical 66C, 601
Nr N — Prét unitar ,Lei/buc.
Crt Dn150 ‘ Dn200
1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)
1.1 Demontat, montat releu REED
1.2 Demontat, montat surub reglaj
1.3 Demontat, montat rama geam Carcasa
1.4 | Demontat, montat geam protectie J
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1.5

Demontat, montat carcasa complecta contor

1.6 Demontat, montat oring etansare
1.7 Demontat, montat turbina
1.8 Demontat, montat garnitura protectie
1.9 Demontat, montat mecanism complect (turbina +
numarator)
1.10 | Demontat, montat mecanism numarator
1.11 | Demontat, montat carcasa turbina
1.12 | Demontat, montat ax turbina
1.13 | Demontat, montat lagare turbina
1.14 Demontat, montat bucsa turbina
1.15 | Demontat, montat garnitura
1.16 | Demontat, montat corp sustinere
147 Demontat, montat bolt lagar
1.18 | Demontat, montat aripa regulator
1.19 | Demontat, montat excentric
1.20 | Demontat, montat parghie infericara
1.21 Demontat, montat tija reglabila
1.22 | Demontat, montat transmisie magnetica
2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA
(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)
2.1 Releu REED
2.2 Surub reglaj
23 Rama carcasa
24 Geam protectie
2.5 Carcasa complecta
26 QOring
2.7 Turbina WPD
2.8 Garnitura protectie
29 Mecanism complect contor
2.10 Mecanism numarator WPD
2.11 Carcasa turbina WPD,
2.12 Ax turbina
213 Lagare turbina
2.14 Bucsa turbina
2.15 Garnitura
2.16 Corp sustinere
217 Bolt lagar
2.18 Aripa regulator
219 Excentric
220 Parghie inferioara
2.21 Tija reglabila
222 Transmisie magnetica
2.23 Cablu REED
3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)
3.1 verif.functionare integrator
32 depanat bloc alimentare
3.3 depanat modul intrare
3.4 depanat bloc contorizare debit/ e.t
3.5 depanat circuit intrare ttr
36 depanat circuit integrare
37 depanat circuit comunicare procesor
38 depanat circuit afisare
39 depanat/montat microprocesor comenzi
3.10 setat parametri intergrator
| 311 | curatat placa integrartor
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4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR)

4.1 C1935¢56 circuit de memorie

4.2 Cl HC 4052 circuit intrare TTR

43 CI HC 4066 circuit intrare volum

4.4 CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
4.5 Afisaj cristale lichide

4.6 Cl HC 4053 compensare TTR

4.7 Placa M bus

4.8 placa integrator

4.9 Microprocesor comenzi

4.10 Buton (comutator) functii

4.11 Placa suport baterie

5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
TERMOREZISTENTE S| PERECHI TERMOREZISTENTE

5.1 demontat, montat cutie conexiuni
5.2 demontat, montat placa borne
53 reparat element sensibil

54 curatat placa conexiuni si borne

6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA
-TERMOREZISTENTE Si PERECHI TERMOREZISTENTE

6.1 Cutie conexiuni

6.2 Capac cutie conexiuni
6.3 Teaca protectie inox
6.4 Placa conexiuni borne
6.5 Surub sigiliu capac
6.6 Element sensibil TTR

7. VERIFICARE METROLOGICA

71 verif. Metrologica contoar apa calda

7.2 verif. Metrologica pereche termorezist.

7.3 verif. metrologica calculator
TOTAL

ANEXA T4

P.U. lei fara T.V.A./buc.
I
DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 | DN 125 [ DN 150 DN 200

DN

Contor energie
termica cu
traductor debit
mecanic

Contor de
energie termica
cu traductor
debit cu

| ultrasunete

Preturi unitar pentru contoare de energie termica noi (unde se precizeaza caracteristicile)
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