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SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

CAP. I - OBIECT

             1.1 - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor minime pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant , propunerea tehnică  si economica pentru:

“Reparatii si  verificari metrologice pentru contoare de

energie termica, contoare de apa ”
50411100-0 Servicii de reparare si de intretinere a contoarelor de apa (Rev.2)
           1.2 ‑ Obiectul procedurii de atribuire a contractului de achizite publica:
            a) –Lucrari de verificare metrologicǎ  contoare de energie termica pentru  apa calda de consum, incalzire si contoare de apa, la termenul scadent de verificare metrologica.

            b) – Lucrǎri de reparatii si verificare metrologica contoare de energie termica pentru apa calda de consum, incalzire si contoare de apa, la defectare accidentala, in vederea aducerii acestora la caracteristicile tehnice si metrologice initiale. 

           1.3.‑ Fazele de executie ale lucrarilor vor fi  conform listelor de lucrari si de materiale, dupa cum urmeaza :
         1.3.1 – Executia lucrarilor  de verificare metrologica contoare de energie termica si contoare de apa, la termenul de verificare metrologica, in cantitatile specificate in tabel T 1.1, conform  listei de lucrari anexa F3-1.
         1.3.2 – Lucrǎri de reparatii, verificat metrologic contoare de energie termica (traductor de debit, calculator energie termica, termorezistente) de apa calda de consum, incalzire,  la defectare accidentala, în cantitǎţile specificate în tabel T 2.1, conform  listelor de lucrari anexe F3-2 (deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13).

         1.3.3 Demontarea si montarea mijloacelor de masura ce urmeaza a fi reparate/verificate metrologic se va face de catre personalul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

        1.4. - Autoritatea contractanta (achizitorul/beneficiarul): S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A.
CAP.II - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

          2.1 – Documente de referinţă:
                - IML –Instrucţiuni de metrologie legală, acte normative cu caracter de lege, care reglementează condiţiile legale de utilizare a unui mijloc de măsurare, precum şi condiţiile tehnice şi organizatorice ce trebuie îndeplinite de o organizaţie economică, pentru a fi capabilă să presteze activităţi de metrologie.
               - NML – Norme de metrologie legală ce definesc un sortiment de mijloc de măsurare, condiţiile tehnice ce trebuiesc respectate de acesta pentru o bună funcţionare, condiţiile de încercare( verificare metrologică iniţială - periodică – şi erorile maxime tolerate în care trebuie să se încadreze mijlocul de măsurare ), subansamblurile componente ale mijlocului de măsurare pentru a primi calificativul ADMIS.
                  Pentru desfăşurarea activităţii de verificare metrologica a contoarelor de energie termică, cadrul   legislativ în vigoare la data întocmirii documentaţiei :

1. IML 1 – 05                  –  Etaloane naţionale 
           IML 2 – 05                  –  Aprobare de model
           IML 3 – 05                  –  Trasabilitatea rezultatelor efectuate cu  mijloace de
                                                măsurare supuse controlului metrologic legal.
          IML 4 – 05                  – Marcaje Metrologice
          IML 5 – 05                  –  Autorizarea persoanelor fizice şi juridice, care    

                                               efectuează verificări metrologice
          PML 6 –07-05             – Avize 
          IML 7 – 05                  – Inspecţia şi testarea inopinată. Supravegherea 

                                              metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare 

                                              supuse controlului metrologic al statului.
2. NML 3 – 03/1-94       - “ Contoare de apă rece”
 NML 4 – 06 – 01        -  “Contoare de energie termică”
 NML 003 – 05             - “Contoare de apă”
 NML 006 – 05            -  “Contoare de energie termică”
       ISO/CEI 17025/2005  – “ Cerinţe generale pentru competenţa   
                                                        laboratoarelor de verificări şi etalonări”
                            3.   L.O. 2012cu modificarile  –  Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse

                                  si completarile ulterioare      obligatoriu  Controlului metrologic al statului
CAP. III –DEFINIŢII, ABREVIERI

           Contor: – în prezentul caiet de sarcini se va folosi noţiunea de contor pentru contoarele de apă caldă/energie termică/apă rece, definite mai jos.
          Contorul de energie termică: - este aparatul destinat măsurării energiei termice cedată sau primită, într-un circuit de schimb termic de către un lichid denumit “agent termic” şi format din: traductor de debit , pereche de traductoare de temperatură ( inclusiv tecile aferente ), calculator – integrator, cablu semnal şi cutie de conexiuni.
          Verificarea metrologică periodică:- reprezintă verificarea obligatorie a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic la intervale de timp, specificate conform unei proceduri stabilite prin reglementări de metrologie legală.


   Entitate contractanta : SC.TERMO CALOR CONFORT SA.Pitesti
          Reparare: totalitatea operatiilor necesare pentru repunerea in parametrii de funcționare normală.

     ABREVIERI :

     VM       – verificare metrologică
     PV        – proces verbal
     BVM    – buletin de verificare metrologică
     BRML  – Biroul Român de Metrologie Legală
     DRML  – Direcţia Regională de Metrologie Legală

CAP. IV- DESCRIEREA OPERATIILOR PE ACTIVITATI  SI

PERIOADA DE  EXECUTIE PENTRU

TOATE CATEGORIILE DE  LUCRARI

           4.1 Activitatea de verificare  metrologica contoare de  energie termica si traductor de debit  la termenul de verificare  metrologica (conf.anexa F 3-1)
         4.1.1 Pentru activitatea de verificare metrologica contoare de energie termica  si contoare de apa, executantul va  efectua minim urmatoarele operatii:
· Preluarea  de la reprezentantul beneficarului a  contoarelor de energie termica si/sau a contoarelor de apa de la punctul de colectare al beneficiarului, pe baza de proces verbal de predare/primire in care se va nota seria fiecarui ansamblu/subansamblu predat/primit;
· Revizie contor energie termica si/sau contor de apa (spalare,  curatare chimica si calibrare)
· Verificarea metrologica a contoarelor de energie termica si/sau a contoarelor de apa ; 
· întocmirea documentelor specifice, respectiv buletin de verificare metrologica ;
· predarea contoarelor de energie termica sau contoarelor de apa insotite de documentele specifice catre reprezentantul beneficiarului; predarea/primirea se va face la punctul de colectare al beneficiarului pe baza de proces verbal de predare primire in care se va nota seria fiecarui ansamblu/subansamblu predat/primit;
             Beneficiarul va notifica de fiecare data prin telefon/fax executantul, cu minim 24 de ore anterior predarii contoarelor de energie termica si contoarelor de apa pentru verificare metrologica, pentru  a se deplasa sa ridice contoarele de la punctul de colectare al beneficiarului .          
             Termenul de efectuare a operatiilor descrise mai sus va fi de maxim 5 zile lucratoare din momentul preluarii contoarelor de energie termica sau a contoarelor de apa de la punctul de colectare al beneficiarului dar nu mai mult de 10 de zile lucratoare pentru contoarele de energie termica sau contoarelor de apa care necesita reparatii.

               •  In cazul depăşirii termenelor de mai sus, firma executanta va suporta pe cale de consecinţă toate cheltuielile sub formă de amenzi sau alte sancţiuni, primite de S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. de la autorităţile competente / societati / asociatii proprietari, etc, ca urmare a nerespectării termenelor mentionate anterior.  
          • Verificarea metrologică se considera efectuată după ce reprezentantul beneficiarului primeşte de la executant BVM în original. Acceptarea privind plata contravalorii verificarilor metrologice efectuate este conditionata de existenta si predarea catre beneficiar a buletinului mentionat, BVM pentru fiecare contor de energie termica, subansamblu sau contor de apa  in parte, verificat metrologic.

4.1.2.-Se vor verifica metrologic 597 contoare energie termica si 95 contoare de apa. 

           4.2 Lucrarile de reparatii a contoarelor de energie termica, a subansamblelor componente (traductor de debit, pereche de traductoare de temperatură, calculator – integrator) sau contoarelor de apa la defectarea  accidentala - conf.anexe F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13).

              Pentru activitatea de reparare a contoarelor de energie termica, a subansamblelor componente sau a contoarelor de apa, executantul va  efectua minim urmatoarele operatii:
· executarea curǎţǎrii chimice şi mecanice a traductorului de debit
· executarea operaţiilor specifice de reparare necesare a  subansamblelor  defecte.
· executare verificare metrologică în laborator conform NML specifice;
-       întocmire Buletin de verificare metrologica.
· Predarea documentelor specifice la reprezentantul beneficiarului.
              Atentie : 

    - Pentru repararea contoarelor de energie termica ,  s-au nominalizat  in anexele F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13), toate  piesele  de schimb  care pot fi inlocuite in procesul repararii.        
      In realitate insa, acestea   nu  se vor inlocui in   procent de 100%. Ca urmare, atunci cand valoarea devizului de reparatie pentru contor depaseste 70% din valoarea unui  contor nou, asa cum este completata de fiecare ofertant in parte in anexa T 4, acesta nu va mai fi reparat ci se va  inlocui cu unul nou. 
    - Achizitia contorului nou nu este in sarcina executantului.
· Termenul de efectuare a operatiilor descrise mai sus va fi de maxim 10 zile lucratoare din momentul preluarii  contorului de energie termica sau a subansamblelor componente.
· Reparatia se considera efectuată după ce reprezentantul beneficiarului primeşte de la executant BVM în original. Acceptul privind plata contravalorii reparatiilor si verificarilor metrologice efectuate este conditionat de existenta si predarea la beneficiar a buletinelor mentionate(BVM), a certificatelor de garantie, etc., pentru contor sau fiecare  subansamblu in parte inlocuit si verificat metrologic.
          4.3. Pentru lucurarile mentionate la punctul 4.1/4.2 executantul va prelua de la beneficiar contoarele pentru verificare metrologica de la o locatie(locatii) din Pitesti ce-i va fi comunicata executantului dupa incheierea contractului.

· Executantul va efectua serviciile contractate in urma unei comenzi. Comanda va fi solutionata in maxim 5 zile lucratoare de la transmiterea de beneficiar a comenzii la executant.
· Beneficiarul va transmite comanda prin telefon/fax executantului, de fiecare data, pentru prezentarea in  termen de 24 de ore  in vederea preluarii contoarelor si repararea acestora. 
· Transportul va fi asigurat, logistic si financiar, de executant.
· Pentru transportul pe care-l face, executantul, asigura materiale de ambalare corespunzatoare pentru transport si personalul de manipulare.  
· In cazul depăşirii termenelor de reparare si verificare metrologica a contoarelor de energie termica sau a subansamblelor componente, firma prestatoare va suporta pe cale de consecinţă toate cheltuielile sub formă de amenzi sau alte sancţiuni, primite de S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. de la autorităţile competente /societati /asociatii proprietari, etc, ca urmare a nerespectării termenelor mentionate anterior.
· Timpul de întrerupere al furnizării agentului termic şi al apei reci nu va depăşi durata de intervenţie asupra buclei. La scoaterea traductorului de debit din instalatie se va monta un mosor pentru furnizarea în continuare de agent termic  catre consumatori.
· Preluarea, respectiv predarea contoarele de energie termica/subansamblelor/contoarelor de apa de catre executant se va face in baza unor procese verbale de primire/predare  in care se vor consemna seriile contoarelor de energie termica/subansamblelor/contoarelor de apa in cauza.


 4.4. Inainte de verificarea metrologica traductoarele de debit si contoarele de apa se vor curata chimic de depuneri. Pentru curatarea depunerilor se vor utiliza solventii recomandati de fabricantul traductoarelor de debit si contoarelor de apa. Se va efectua obligatoriu operatia de pasivizare a traductorilor/contoarelor de apa dupa curatarea chimica pentru a elimina riscul de corodare a elementelor componente.
· Daca eroarea mijloacelor de masurare nu se incadreaza in limitele erorilor tolerate impuse de normele de metrologie atunci mijloacele de masurare vor fi reglate. Daca, dupa efectuarea tuturor operatiilor posibile de reglare, erorile nu se incadreaza in cele impuse de normele de metrologie legala atunci aceste mijloacele de masurare urmeaza a fi reparate.Mijloacele de masurare vor fi reparate doar dupa ce beneficiarul ii va da acordul , scris sau prin e-mail, executantului.
· Executantul va informa prin telefon , fax sau e-mail, beneficiarul cu privire la data cind va efectua operatiile descrise mai sus;
· Executantul va informa  prin telefon , fax sau e-mail, beneficiarul cu privire la cele constatate si va solicita aprobarea de reparare(valoarea de reparare sa fie mai mica decit 70% din valoarea unui  contor nou).
· Beneficiarul isi rezerva dreptul de a participa la operatiile de mai sus si la constatare. Daca beneficiarul nu va participa la operatiile de mai sus si la constatare isi va exprima prin telefon , fax sau e-mail optiunea cu privire la efectuarea reparatiilor in maxim 48 de ore de la solicitare, daca solicitarea se face in zilele de luni, marti, miercuri si joi si in maxim 72 de ore daca  solicitarea se face in ziua de vineri sau in ajunul unei sarbatori legale.
· Inlocuirea bateriilor la calculatoare si traductoare de debit se va face doar la solicitarea expresa a beneficiarului. Daca beneficiarul nu a solicitat schimbarea unei baterii iar din masuratori executantul aprecieaza o durata de functionare mai mica de trei ani atunci executantul va solicita aprobarea de a schimba bateria. Bateria inlocuita va avea autonomia de minim 8 ani. Bateriile de back-up vor avea autonomia minima de 2 ani. Exprimarea acceptului se va face , prin telefon , fax sau e-mail in maxim 48 de ore de la solicitare, daca solicitarea se face in zilele de luni, marti, miercuri si joi si in maxim 72 de ore daca  solicitarea se face in ziua de vineri sau in ajunul unei sarbatori legale.                                                                     
          4.5. Pentru lucrarile de la punctul 4.1/4.2, demontarea/ remontarea contoarelor de energie termica din/in instalatie se va face de catre beneficiar (S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A ), iar predarea catre executant se va face pe baza de proces verbal de predare-primire in care se vor consemna seriile contoarelor de energie termica/subansamblelor/contoarelor de apa in cauza.
          4.6. Ofertantul are obligatia de a completa anexele  F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13), din oferta economica incluzand in preturile unitare şi valorile totale , cheltuielile directe, cheltuielile indirecte cu recapitulatia corespunzatoare legislatiei in vigoare, exclusiv T.V.A. Cheltuielile directe vor cuprinde: valoare manopera, utilaj, transport, materiale atat cele explicitate distinct cat si materialul marunt, neexplicitat, necesar pentru efectuarea lucrarilor din anexele F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13).

          4.7.‑Termen final de execuție a lucrǎrilor este: 18 decembrie 2022.
Nota:

· Executantul nu va modifica pentru aparatele de masura reparate caracteristicile tehnice si metrologice specificate in aprobarea de model.

· Nu se admit piese de schimb sau subansambluri reconditionate la repararea contoarelor de energie termica/subansamble/ contoare de apa
CAP.V -  AUTORIZAŢII/AVIZE  METROLOGICE/CAPACITATE VERIFICARE/REPARARE

                 Ofertantul va prezenta la ofertare autorizatii conform OG. nr.20/1992 cu modificarile si completarile ulterioare/ sau echivalent, dupa cum urmeaza: 

5.1       Autorizare/atestat Laborator propriu de verificari metrologice emis de BRML /echivalent legal pentru urmatoarele domenii:
	Cod nomenclator
	Poz LO

2004
	Cod LT
	Denumirea mijlocului de masura

	
	L32-2
	1.06.28.2.1. pana la 1.06.28.2.5
	Contor de apa calda

	
	L73-4
	3.27.05
	Traductor de debit

	
	L73-3
	4.02.11.3
	Pereche de termorezistente pentru contoare de energie termica

	
	L73-2
	4.06.02.1
	Calculator pentru masurarea energiei termice 

	
	L73-1
	4.06.1
	Contor de energie termica


5.2      Aviz /echivalent atelier reparatii 
	Nr .

Crt.
	Poz LO
	Cod LT
	Denumire mijlocului

de masura
	Producător
	Tip mijloc 

de masura
	Caracteristici

	1
	L 73-2

	4.06.02
	Calculator pentru masurarea 

energiei termice
	ZENNER
KAMSTRUP
LUXTERM  LC
ACTARIS
SONTEX


	MULTIDATA S1
MULTICAL 66M,601,602,603,801,802,302,402.
LUXTERM
CF 50;CF 55
SUPERCAL S431,437
	Conform 

prevederilor 

AM /CE

	2
	L  73-3
	4.02.11.3

	Pereche de termorezistente

 pentru contoare de 

energie termica
	HERAEUS
JUMO
KAMSTRUP

LLC AEM
ELSACO

JUCHEIM

SONTEX
	PT 100, PT 500
	Conform 

Prevederilor

 AM/CE

	3
	L 32-2
	1.06.28.2.1
	Contor de apa calda cu 

diametrul intre15....25mm
	HYDROMETER
ZENNER
WEHRLE


	ETW/MTHI
MTWH
M-TXKA
MTW/MTWI

	Conform 

prevederilor 

AM/CE


	4
	L 32-2
	1.06.28.2.2
	Contor de apa calda cu

diametrul intre25....40mm
	POLLUX
GWF
ZENNER
WEHERLE 
APATOR
	AN
MTWH
MTW/MTHI
MTW 
JS/JSX
	Conform

 prevederilor 

AM/CE 

	5
	L 32-2
	1.06.28.2.3.
.
1.06.28.2.5
	Contor de apa calda cu 

diametrul >40mm
	HYDROMMETER
MEINECKE

ZENNER
ACTARIS
	MTR/MTX
WPD/WSD
WPHI/WSI
WSC/WST
	Conform

 prevederilor 

AM 

	6
	L 73-4
	3.27.05
	Traductor de debit
	KAMSTRUP
ACTARIS
	Ultraflow 65S;44,54,302,402,801.
US Echo
	Conform

 prevederilor 

AM /CE

	7
	L 73-1
L73-2

L 73-3

L 73-4
	4.06.01.2
	Contor de energie termica cu subansambluri interschimbabile
	KAMSTRUP                        SHARKY

	KAMSTRUP UF44;54;65S,.
SCHYLAR 8
	Conform 

prevederilor 

AM/CE


              Ofertantul va prezenta lista cu dotǎri pentru fiecare activitate în parte atât pentru laboratoare cât şi pentru atelierele de reparaţii.

5.4. Etaloanele folosite în activitatea de verificare metrologica trebuie sa aibǎ asiguratǎ  trasabilitatea  la etaloanele nationale. În acest sens ofertanţii vor prezenta copii dupa certificatele de etalonare valabile a tuturor etaloanelor utilizate în procesul de verificare aparate de mǎsurǎ.

CAP. VI - PREŢURI ŞI TARIFE
          6.1- In vederea intocmirii ofertei financiare, ofertantul va completa cu preturi unitare si totale urmatoarele documente, care fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini :

       (1)-  Centralizatorul de preturi din tabelele T 1.1 

          –   coloana  cu poz.3 (pret /buc.) din tabelul T 1.1  se va completa cu preturile  unitare calculate in anexa F 3 -1, producatorii contoarelor de energie termica fiind nominalizati la pct.4.1.2 in prezentul  caiet de sarcini.

          -    coloana  cu poz.2 din tabel a fost completata cu numarul de contoare de energie termica si debitmetre scadente pentru verificari metrologice în anul 2022.

       (2)-  Centralizatorul de preţuri din tabelul T 2.1 

          -     coloana  cu poz.3 (pret lei /buc.) din tabelul T 2.1 se va completa cu 35 % din valoarea totala a preturilor unitare, calculata în functie de Dn /producator in anexele F3-2 (deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13).

· pentru repararea contoarelor de energie termica , în anexele F 3-2, F 3 - 3,  F 3 - 4, F3-5, F3-6, s-au nominalizat toate  piesele  de schimb si manopera aferenta,  ce pot fi inlocuite in procesul repararii;  in realitate insa acestea   nu  se vor inlocui in  procent de 100% , valoarea medie pentru  reparatiile  efectuate  fiind de 70 % din valoarea  listelor de lucrari - anexele F 3-2, F 3-3, F 3-4, F3-5, F3-6 . 
          -   coloana  cu poz.2 din tabelul T2.1 a fost completata cu numarul mediu de contoare de energie termica ce vor necesita  a fi  reparate in anul 2021.

        (3)- Centralizator general F2 – va  cuprinde valoarea cumulata a tabelelor T 1.1;T 2.1; si valoarea pentru cheltuieli diverse  si neprevazute ( in procent de 2% din valoarea totala a lucrarilor), si reprezinta valoarea totala a ofertei.
          6.2- Anexa T4  va  fi completata de fiecare ofertant in parte si va cuprinde preturile unitare estimative pentru contoarele de energie termica noi, pentru fiecare tip si diametru nominal in parte.

                In cazul in care valoarea cumulata a pieselor de schimb  necesare  si manopera aferenta  pentru  repararea contorului depaseste 70% din  valoare unui  contor nou asa cum este completata de fiecare ofertant in parte in anexa T 4, contorul nu va mai fi reparat.
                Anexa T 4 face parte integranta din oferta financiara dar nu  se va regasi in mod direct in  valoarea ofertei.

CAP. VII   VERIFICAREA CALITǍŢII LUCRǍRILOR        

          7.1.‑ Lucrarile  se vor desfasura avand la baza listele de lucrari, anexele F3-1, F3-2, F3-3, F3-4, F3-5, F 3-6.
          7.2.- Executantul  va garanta calitatea lucrarilor realizate .

          7.3.- Toate deficientele de executie , in perioada de garantie tehnica acordata, se vor remedia prin grija si pe cheltuiala executantului . 

          7.4.- Procesele verbale de predare la beneficiar, certificatele de garantie si declaratiile de conformitate constitue documente de receptie a lucrarii.
CAP. VIII  PROBA SI RECEPTIA LUCRARILOR; PUNEREA IN

FUNCTIUNE

          8.2.‑ Pentru contoarele de energie termica/contoarele de apa aflate la termen scadent pentru verificare metrologica, demontarea/montarea si punerea in functiune se va face de catre personalul beneficiarului. 

- Pentru contoarele de energie termica/contoarele de apa sau subanasamblele defectate accidental demontarea/ remontarea in instalatie se va face de catre personalul beneficiarului.

          8.3.‑Receptia lucrarilor de reparatii la constructii si instalatii aferente acestora, se va efectua in conformitate cu Regulamentul de receptie aprobat de H.G.273/1994, H.G.51/1996 si PE 027/1997. (1-Receptia contoarelor dupa efectuarea verificarilor metrologice/reparatiilor se va face in locatia de unde au fost ridicate. 2 – Receptia contoarelor se va face in conformitate cu procedura operationala a beneficiarului si se va incheia cu Proces verbal de receptie. In procesul verbal de receptie va fi consemnat daca s-au predat reprezentantului beneficiarului urmatoarele documente: - buletinele de verificare metrologica, - devizele si facturile pentru serviciile efectuate, - nota de constatare a defectelor pentru fiecare subansamblu al contorului reparat, - declaratie de performanta si certificat de garantie, - fisele de masuratori la baterii, - avizele de insotire(dupa caz), - situatii de lucrari sub forma de deviz, pentru fiecare contor de energie supus lucrarilor de reparatie, cu specificarea seriei si a pieselor utilizate la reparare, - piesele defecte.

          8.4.‑ Pentru materialele puse la dispozitie de contractant se vor prezenta  si ramane in dosarul reparatiei certificate de calitate, declaratiile de conformitate aferente.

          8.5.‑ Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

          8.6 -Pentru contoarele de energie termica verificate metrologic la termenul scadent, executantul are obligaţia sa le predea, la punctul de colectare,  impreuna cu urmatoarelor documente :

                - procese verbale de predare primire in care se vor consemna seriile contoarelor de energie termica/subansamblelor verificate metrologic ;

               - buletin de verificare metrologica pentru contorul de energie termica/subansamblu;
               - declaratie de performanta si certificat de garantie pentru piesele de schimb inlocuite –daca este cazul 
               - devizele de reparatie care vor cuprinde lucrarile efectuate –daca este cazul .
         8.7- Pentru contoarele de energie termica reparate in urma defectarii accidentale, executantul are obligaţia sa prezinte, urmatoarele documente :

               - buletin de verificare metrologica pentru contorul de energie termica/ subansamblu ;
               - devizele de reparatie care vor cuprinde lucrarile efectuate.

CAP. IX – GARANŢIE TEHNICǍ
          9.1.‑ Perioada de garantie tehnica pentru lucrarile executate  este de :

                  - 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii / 24 luni de la PIF  pentru lucrari de reparatii contoare de energie termica incalzire, apa calda ;

                 - 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii /24 luni de la PIF -pentru lucrari de  reparatii  termorezistente ;

                 - 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii /24 luni de la PIF- pentru lucrari reparatii calculatoare ; 

                 - 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii /24 luni de la PIF- pentru lucrari reparatii traductoare de debit;

      - 96 luni pentru baterii;
          9.2.‑ Perioada de garantie tehnica se va prelungi cu durata de stationare in reparatie a mijlocului fix in perioada de garantie, daca stationarea se datoreaza unor motive imputabile executantului .

   Notǎ : - În situatia în care un contor/subansamblu reparat s-a intors la beneficiar nefunctional sau se defecteaza din vina executantului acesta va suporta toate cheltuielile pentru repunerea in functiune, repararea si verificarea si cheltuielile aferente de demontare - montare din/in instalatie a contorului/subansamblului defect precum si contravaloarea verificarii metrologice aferente. 

   - Executantul se obliga sa foloseasca in procesul de reparatie numai piese de schimb de origine noi pentru fiecare subansamblu reparat.

CAP.X  MASURI ORGANIZATORICE,

NORME SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  , (SU) PSI

SI PROTECTIA MEDIULUI

          10.1.- Pe timpul executiei lucrarilor se vor lua masuri de securitate si sanatate in munca pentru stabilitatea constructiilor si instalatiilor invecinate precum si pentru securitata muncitorilor.          

          10.2.- In scopul prevenirii accidentelor de munca si a incendiilor, executantul se va angaja sub semnatura in cadrul unei conventii, sa asigure urmatoarele:

                   - pe cat posibil zona de lucru se va imprejmui cu elemente rigide fixe, sigure, iar incidentele petrecute in aceasta zona vor intra in raspunderea unitatii executante;

                  - drumurile, caile de acces care conduc la zonele de lucru vor fi blocate de executant prin folosirea diverselor  mijloace sigure, indicatoare vizibile, lasand libera posibilitatea de  miscare  a pompierilor civili sau militari;

                 Contractantul (executantul) este de asemeni obligat sa-si instruiasca periodic personalul angajat si sa respecte toate normele si legile de securitate si sanatate a muncii sau impotriva incendiului.

          10.3.- Pentru executarea lucrarilor se vor respecta normele specifice de securitate si sanatate in munca, paza contra incendiilor si protectia mediului conform legislatiei si normativelor in vigoare.
CAP. XI   DISPOZITII FINALE

          11.1.- Executantul va garanta calitatea lucrarilor si atingerea parametrilor proiectati pentru intregul ansamblu al lucrarilor emitand declaratii de performanță.

          11.2.- Executantul va pune la dispozitia autoritatii contractante (achizitorului) documente din care sa rezulte calitatea materialelor, pieselor de schimb si echipamentelor puse in opera sau a calitatii lucrarilor executate. 
           11.3 ‑ Toate deficientele de executìe se vor remedia prin grija si pe cheltuiala contractantului (executantului).
           11.4. - Autoritatea contractanta prin responsabilul tehnic de urmarire a derularii lucrarilor poate dispune oprirea lucrarilor daca se constata abateri sau nerespectari ale "Caietului de sarcini”, sau poate dispune refacerea unor lucrari  executate necorespunzator.
         11.5. - Documentaţia a fost elaborată conform prescripţiilor si normativelor de specialitate in vigoare.
             La execuţie se impune respectarea documentaţiei prezente cât şi a instrucţiunilor de transport, manipulare si instalare solicitate si primite la achiziţionarea materialelor de catre beneficiar sau executant .
             Oferta tehnica va contine obligatoriu o descriere punct cu punct care sa releve asigurarea corespondentei tehnice impusa in prezentul caiet de sarcini.

               Centralizatorul general de preturi F2, centralizatorul T1.1- impreuna cu anexa F3-1, centralizatorul T2.1- impreuna cu anexele F3-2 (deviz 1-2), F3-3 (deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13), fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini si vor fi completate de ofertanti conform solicitarilor  din  prezentul caiet de sarcini.
                                                                                                            DIRECTOR  GENERAL

                                                                                                            Iulian RICHITEANU
            ECONOMIST SEF,

            Liviu RACEANU
            SEF SERVICIU ACHIZIŢII, ADMINISTRATIV,
            Gheorghe LUCA    

            SEF SECTIE PRODUCTIE TERMOFICARE,

            Marius SAVULESCU
             RESPONSABIL ACHIZIŢIE,

             Elena MITU
CENTRALIZATOR  F2
	
	
	
	
	
	

	
	
	CENTRALIZATOR GENERAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NR.
CRT
	DENUMIRE LUCRARI
	Valoare lei fara T.V.A.
	Val.EURO
	

	
	1
	T 1.1-Lucrari de verificari metrologice contoare ET si contoare de apa
	219661
	 
	

	
	2
	T 2.1-Lucrari de   reparare contoare ET  
	49770
	 
	

	
	 
	TOTAL GENERAL   VALOARE OFERTA, fara TVA
	269431
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cursul leu/euro al BNR din  data de ........./............/ 2022, respectiv : 1 euro = ................lei

	
	


	
	
	
	TABEL  T 1.1
	
	
	

	Centralizator preturi lucrari de verificari metrologice

contori energie termica si contori de apa cu scadenta in 2022 Facturabili

	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
crt.
	Dn
	a.Verificari metrologice contori en.termica

	
	

	
	
	nr.
buc.
	Pret 

lei/buc.
	total 
col. 2xcol.3
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	
	

	1
	15-20
	177
	346
	61242
	
	

	2
	25
	191
	346
	66086
	
	

	3
	32
	94
	368
	34592
	
	

	4
	40
	45
	368
	16560
	
	

	5
	50
	31
	368
	11408
	
	

	6
	65
	16
	387
	6192
	
	
	

	7
	80
	23
	387
	8901
	
	

	8
	100
	17
	387
	6579
	
	
	

	9
	125
	1
	480
	480
	
	

	10
	150
	1
	480
	480
	
	

	11
	200-250
	1
	565
	565
	
	
	

	Total a) verificari metrologice contori energie  termica
	597
	
	213085
	
	

	
	
	b.Verificari metrologice contori de apa
	
	

	12
	15
	3
	68
	204
	
	

	13
	20
	28
	68
	1904
	
	

	14
	25
	6
	68
	408
	
	

	15
	32
	53
	70
	3710
	
	

	16
	40
	5
	70
	350
	
	

	17
	50
	
	
	
	
	

	18
	65
	
	
	
	
	

	19
	80
	
	
	
	
	

	20
	100
	
	
	
	
	

	Total b) verificari metrologice contori apa
	95
	
	6576
	
	

	TOTAL  T1.1= Total a)+Total b)
	219661
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nota: coloana  cu poz.3 (pret /buc.) se va completa cu preturile unitare calculate in anexa F 3 -1
	

	
	TOTAL T 1.1 =  219661 lei fara T.V.A.
	


TABEL T 2.1

a) Centralizator de preturi medii ponderate la lucrari de reparatii 
    contoare  de  energie  termica
                                                                                       (76 buc. Contoare ET) 
	nr.
crt.
	Dn
	.1.Contoare

Prod. Actaris,Schlumberger, GWF
	2.Contoare

Prod.Hydrometter, Ista, Viterra, 
	3.Contoare

Prod. Pollux, 

	
	
	nr.
buc.
	Pret

lei/buc.
	Pret total
col.2xcol.3
	nr.
buc.
	Pret

lei/buc.
	Pret total
col.2xcol.3
	nr.
buc.
	Pret

lei/buc.
	Pret total
col.2xcol.3

	0
	1
	2
	3
	4
	2
	3
	4
	2
	3
	4

	1
	20
	2
	480
	960
	0
	
	
	0
	
	

	2
	25
	1
	480
	480
	0
	
	
	0
	
	

	3
	32
	2
	480
	960
	0
	
	
	0
	
	

	4
	40
	2
	495
	990
	1
	495
	495
	0
	
	

	5
	50
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	6
	65
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	7
	80
	0
	
	
	0
	
	
	1
	751
	751

	8
	100
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	9
	125
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	10
	150
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	11
	200
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	Total 1 (7 buc)
	3390
	Total 2 (1 buc)
	495
	Total 3 (1 buc)
	751

	nr.
crt.
	Dn
	4.Contoare

Prod. WHERLE, ZENNER, 
	5.Contoare,Prod. MCK, 
Invensys,Sensus TTR Sontex, 
	6. Contoare

Prod. US ECHO TTR Jumo, Actaris, Integrator CF50, 55, Luxterm

	
	
	nr.
buc.
	Pret

lei/buc.
	Pret total
col.2xcol.3
	nr.
buc.
	Pret

lei/buc.
	Pret total
col.2xcol.3
	nr.
buc.
	Pret

lei/buc.
	Pret total
col.2xcol.3

	0
	1
	2
	3
	4
	2
	3
	4
	2
	3
	4

	1
	20
	10
	480
	4800
	0
	
	
	0
	
	

	2
	25
	8
	480
	3840
	0
	
	
	0
	
	

	3
	32
	5
	480
	2400
	0
	
	
	0
	
	

	4
	40
	2
	495
	1203
	0
	
	
	0
	
	

	5
	50
	0
	
	
	2
	670
	1340
	0
	
	

	6
	65
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	7
	80
	
	
	
	2
	751
	1502
	0
	
	

	8
	100
	
	
	
	0
	0
	
	1
	751
	751

	9
	125
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	10
	150
	
	
	
	1
	1154
	1154
	0
	
	

	11
	200
	
	
	
	1
	1154
	1154
	0
	
	

	Total 4 (25 buc)
	12243
	Total 5 (6 buc)
	5150
	Total 6 (1 buc)
	751


	Nr.
crt.
	Dn
	7.Contoare

Prod. Kamstrup, TTR Kamstrup, Sharky, TTR Jumo

	
	
	nr.
buc.
	Pret lei/buc.
	total
col.2xcol.3

	0
	1
	2
	3
	4

	1
	15 - 20
	10
	770
	7700

	2
	25
	14
	770
	10780

	3
	32
	5
	770
	3850

	4
	40
	2
	770
	1540

	5
	50
	1
	780
	780

	6
	65
	1
	780
	780

	7
	80
	0
	
	

	8
	100
	1
	780
	780

	9
	125
	0
	
	

	10
	150
	1
	780
	780

	11
	200
	0
	
	

	Total 7 (35 buc)
	26990


Nota: Coloana cu poz.3 (pret lei/buc.) se va completa cu 70% din valoarea totala a preturilor unitare, calculata in functie de Dn /producator in anexele F 3-2, F 3-3,  F 3-4, F3-5, F3-6, F3-7 

TOTAL T 2.1 =  49770  lei fara T.V.A.(Total1+ Total2+ Total3…….+ Total7)
	
	
	
	
	
	ANEXA F3-1

	Verificat metrologic contoare energie termica (bucla masura) si  contoare de apa


	
	
	
	
	
	
	

	NR.
CRT.
	DENUMIRE LUCRARE
	PRET UNITAR

LEI fara T.V.A./BUC.

	
	
	Dn

15-20-25
	Dn

32-40-50

	Dn

65-80-100

	Dn

125-150

	Dn

200-250


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Tarif verificare metrologica
 contoare energie termica

	346
	368
	387
	444
	564

	2
	Tarif verificare metrologica   contoare de apa
	68
	70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	ANEXA F 3-2


1. Deviz reparatii contoare energie termica DN 20 mm 
Prod. WEHRLE, ZENNER, TTR Sontex, Jumo, Hereus, Integrator Supercal 431,437, Multical 66C, 

Actaris CF55, Zenner Multidata S1


	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn20

	1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T,-TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	Demontat, montat releu  REED
	

	1.2
	Demontat, montat surub reglaj
	

	1.3
	Demontat, montat carcasa completa contor
	

	1.4
	Demontat, montat placa de presiune
	

	1.5
	Demontat, montat oring etansare
	

	1.6
	Demontat, montat turbina
	

	1.7
	Demontat, montat camera masura
	

	1.8
	Demontat, montat mecanism turbina 
	

	1.9
	Demontat montat mecanism numarator
	

	1.10
	Demontat, montat bucsa turbina
	

	1.11
	Demontat, montat filtru impuritati
	

	1.12
	Demontat, montat  oala
	

	1.13
	Spalare+curatare chimica
	

	2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, -TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 Releu  REED
	 

	2.2
	 Surub reglaj
	

	2.3
	 Carcasa complecta
	

	2.4
	 Oring 
	

	2.5
	 Turbina MTW
	

	2.6
	 Mecanism turbina
	

	2.7
	 Mecanism numarator 
	

	2.8
	 Camera masura
	

	2.9
	Placa presiune
	

	2.10
	 Bucsa
	

	2.11
	Filtru impuritati
	

	2.12
	Oala
	

	2.13
	Garnitura
	

	3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	  

	3.2
	legat cablu la bornele aparatului
	

	3.3
	depanat bloc alimentare
	

	3.4
	depanat modul intrare
	

	3.5
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	

	3.6
	depanat circuit intrare ttr
	

	3.7
	depanat circuit integrare
	

	3.8
	depanat circuit comunicare procesor
	

	3.9
	depanat circuit afisare
	

	3.10
	depanat/montat microprocesor comenzi
	

	3.11
	setat parametrii integrator
	

	3.12
	curatat placa integrare
	

	4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	  

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	

	4.7
	Placa M bus
	

	4.8
	Placa integrator
	

	4.9
	Microprocesor comenzi
	

	4.10
	Buton (comutator)  functii
	

	4.11
	Placa suport baterii
	

	5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	Demontat, montat  cutie conexiuni
	

	5.2
	Demontat, montat  placa borne
	

	5.3
	Reparat element sensibil
	

	5.4
	Curatat placa conexiuni si borne
	

	                               6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	

	6.3
	Teaca protectie inox
	

	6.4
	Placa conexiuni borne
	

	6.5
	Surub sigiliu capac
	

	6.6
	Element sensibil TTR
	

	7.VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica contor apa calda
	  

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	

	
	TOTAL
	


2.Deviz reparatii contoare energie termica DN 20 mm 
Prod. Hydrometer, Ista, Viterra TTR Jumo, Kamstrup, Sontex,

 Integrator Multical 66C, 601, Actaris CF55

	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn20

	1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, -TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	Demontat, montat releu  REED
	 

	1.2
	Demontat, montat surub reglaj
	

	1.3
	Demontat, montat carcasa completa contor
	

	1.4
	Demontat, montat placa de presiune
	

	1.5
	Demontat, montat oring etansare
	

	1.6
	Demontat, montat turbina
	

	1.7
	Demontat, montat camera masura
	

	1.8
	Demontat, montat mecanism turbina 
	

	1.9
	Demontat montat mecanism numarator
	

	1.10
	Demontat, montat bucsa turbina
	

	1.11
	Demontat, montat filtru impuritati
	

	1.12
	Demontat, montat  oala
	

	1.13
	Spalare+curatare chimica
	

	2 . MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 Releu  REED
	  

	2.2
	 Surub reglaj
	

	2.3
	 Carcasa completa
	

	2.4
	 Oring 
	

	2.5
	 Turbina MTW
	

	2.6
	 Mecanism turbina
	

	2.7
	 Mecanism numarator 
	

	2.8
	 Camera masura
	

	2.9
	 Placa presiune
	

	2.10
	 Bucsa
	

	2.11
	 Filtru impuritati
	

	2.12
	 Oala
	

	2.13
	Garnitura
	

	3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	 

	3.2
	legat cablu la bornele aparatului
	

	3.3
	depanat bloc alimentare
	

	3.4
	depanat modul intrare
	

	3.5
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	

	3.6
	depanat circuit intrare ttr
	

	3.7
	depanat circuit integrare
	

	3.8
	depanat circuit comunicare procesor
	

	3.9
	depanat circuit afisare
	

	3.10
	depanat/montat microprocesor comenzi
	

	3.11
	setat parametrii integrator
	

	3.12
	curatat placa integrator
	

	4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	  

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	

	4.7
	Placa M bus
	

	4.8
	Placa integrator
	

	4.9
	Microprocesor comenzi
	

	4.10
	Buton (comutator)  functii
	

	4.11
	Placa suport baterii
	

	5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.3
	Demontat, montat  placa borne
	

	5.4
	Reparat element sensibil
	

	5.5
	Curatat placa conexiuni si borne
	

	6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	

	6.3
	 Teaca protectie inox
	

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	

	6.5
	 Surub sigiliu capac
	

	6.6
	 Element sensibil TTR
	

	7.VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica contoar apa calda
	  

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	

	 
	TOTAL
	


                                                                                                                                                                     ANEXA F 3-3

3.Deviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. Schlumberger, GWF, Actaris, TTR Jumo/Actaris/Elset, Integrator CF50, CF55,Luxterm,Sontex437,Kamstrup66M,601.
	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn.32
	Dn.40

	1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	Demontat, montat releu  REED
	 
	 

	1.2
	Demontat, montat surub reglaj
	 
	 

	1.3
	Demontat, montat carcasa completa contor
	 
	 

	1.4
	Demontat, montat placa de presiune
	 
	 

	1.5
	Demontat, montat oring etansare
	 
	 

	1.6
	Demontat, montat turbina
	 
	 

	1.7
	Demontat, montat camera masura
	 
	 

	1.8
	Demontat, montat mecanism turbina 
	 
	 

	1.9
	Demontat montat mecanism numarator
	 
	 

	1.10
	Demontat, montat bucsa turbina
	 
	 

	1.11
	Demontat, montat filtru impuritati
	 
	 

	1.12
	Demontat, montat  oala
	 
	 

	1.13
	Spalare+curatare chimica
	 
	 

	2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT )

	2.1
	 Releu  REED
	 
	 

	2.2
	 Surub reglaj
	 
	 

	2.3
	 Carcasa complecta
	 
	 

	2.4
	 Oring 
	 
	 

	2.5
	 Turbina MTW
	 
	 

	2.6
	 Mecanism turbina
	 
	 

	2.7
	 Mecanism numarator 
	 
	 

	2.8
	 Camera masura
	 
	 

	2.9
	Placa presiune
	 
	 

	2.10
	 Bucsa
	 
	 

	2.11
	Filtru impuritati
	 
	 

	2.12
	Oala
	 
	 

	2.13
	Garnitura
	
	

	                            3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE

TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	
	

	3.2
	depanat bloc alimentare
	 
	 

	3.3
	depanat modul intrare
	 
	 

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	 
	 

	3.5
	depanat circuit intrare TTR
	 
	 

	3.6
	depanat circuit integrare
	 
	 

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	 
	 

	3.8
	depanat circuit afisare
	 
	 

	3.9
	depanat/montat microprocessor comenzi
	 
	 

	3.10
	setat parametrii colector
	 
	 

	3.11
	curatat placa integrare
	 
	 

	4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	 
	 

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	 
	 

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	 
	 

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	 
	 

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	 
	 

	4.7
	Placa M bus
	 
	 

	4.8
	Placa integrator
	 
	 

	4.9
	Microprocesor comenzi
	
	

	4.10
	Buton (comutator)  functii
	
	

	4.11
	Placa suport baterii
	
	

	     5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.2
	Demontat, montat  cutie conexiuni
	 
	 

	5.3
	Demontat, montat  placa borne
	 
	 

	5.4
	Reparat element sensibil
	 
	 

	5.5
	Curatat placa conexiuni si borne
	
	

	              6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	 
	 

	6.3
	Teaca protectie inox
	 
	 

	6.4
	Placa conexiuni borne
	 
	 

	6.5
	Surub sigiliu capac
	 
	 

	6.6
	Element sensibil TTR
	 
	 

	7.VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. metrologica contoar apa calda
	 
	 

	7.2
	verif. metrologica pereche termorezist.
	
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	
	

	
	TOTAL
	
	


4.  Deviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. WEHRLE, ZENNER, TTR Sontex, Jumo, Hereus,

 Integrator Supercal 431,437, Multical 66C, Actaris CF55, 

Zenner Multidata S1


	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn32
	Dn40

	1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	Demontat, montat releu  REED
	 
	 

	1.2
	Demontat, montat surub reglaj
	 
	 

	1.3
	Demontat, montat carcasa completa contor
	 
	 

	1.4
	Demontat, montat placa de presiune
	 
	 

	1.5
	Demontat, montat oring etansare
	 
	 

	1.6
	Demontat, montat turbina
	 
	 

	1.7
	Demontat, montat camera masura
	 
	 

	1.8
	Demontat, montat mecanism turbina 
	 
	 

	1.9
	Demontat montat mecanism numarator
	 
	 

	1.10
	Demontat, montat bucsa turbina
	 
	 

	1.11
	Demontat, montat filtru impuritati
	 
	 

	1.12
	Demontat, montat  oala
	 
	 

	1.13
	Spalare+curatare chimica
	 
	 

	2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 Releu  REED
	 
	 

	2.2
	 Surub reglaj
	 
	 

	2.3
	 Carcasa complecta
	 
	 

	2.4
	 Oring 
	 
	 

	2.5
	 Turbina MTW
	 
	 

	2.6
	 Mecanism turbina
	 
	 

	2.7
	 Mecanism numarator 
	 
	 

	2.8
	 Camera masura
	 
	 

	2.9
	 Placa presiune
	 
	 

	2.10
	 Bucsa
	 
	 

	2.11
	 Filtru impuritati
	 
	 

	2.12
	Oala
	 
	 

	2.13
	Garnitura
	
	

	3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	
	

	3.2
	depanat bloc alimentare
	 
	 

	3.3
	depanat modul intrare
	 
	 

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	 
	 

	3.5
	depanat circuit intrare TTR
	 
	 

	3.6
	depanat circuit integrare
	 
	 

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	 
	 

	3.8
	depanat circuit afisare
	 
	 

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	 
	 

	3.10
	setat parametrii integrator
	 
	 

	3.11
	curatat placa integrare
	 
	 

	                4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	 
	 

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	 
	 

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	 
	 

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	 
	 

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	 
	 

	4.7
	Placa M bus
	 
	 

	4.8
	placa integrator
	 
	 

	4.9
	microprocesor comenzi
	
	

	4.10
	Buton (comutator)  functii
	
	

	4.11
	Placa suport baterii
	
	

	5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	Demontat, montat  cutie conexiuni
	 
	 

	5.2
	Demontat, montat  placa borne
	 
	 

	5.3
	Reparat element sensibil
	 
	 

	5.4
	Curatat placa conexiuni si borne
	
	

	             6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	 
	 

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	 
	 

	6.3
	 Teaca protectie inox
	 
	 

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	 
	 

	6.5
	 Surub sigiliu capac
	
	

	6.6
	 Element sensibil TTR
	
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica contoar apa calda
	
	

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 


5.Deviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. Hydrometer, Ista, Viterra TTR Jumo, Kamstrup, Sontex,

 Integrator Multical 66C, 601, Actaris CF55,Luxterm,Sontex437.
	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn.32
	Dn.40

	1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	demontat, montat releu  REED
	 
	 

	1.2
	demontat, montat surub reglaj
	 
	 

	1.3
	demontat, montat carcasa completa contor
	 
	 

	1.4
	demontat, montat placa de presiune
	 
	 

	1.5
	demontat, montat oring etansare
	 
	 

	1.6
	demontat, montat turbina
	 
	 

	1.7
	demontat, montat camera masura
	 
	 

	1.8
	demontat, montat mecanism turbina 
	 
	 

	1.9
	demontat montat mecanism numarator
	 
	 

	1.10
	demontat, montat bucsa turbina
	 
	 

	1.11
	demontat, montat filtru impuritati
	 
	 

	1.12
	demontat, montat  oala
	 
	 

	1.13
	spalare+curatare chimica
	 
	 

	2 . MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 Releu  REED
	 
	 

	2.2
	 Surub reglaj
	 
	 

	2.3
	 Carcasa completa
	 
	 

	2.4
	 Oring 
	 
	 

	2.5
	 Turbina MTW
	 
	 

	2.6
	 Mecanism turbina
	 
	 

	2.7
	 Mecanism numarator 
	 
	 

	2.8
	 Camera masura
	 
	 

	2.9
	Placa presiune
	 
	 

	2.10
	 Bucsa
	 
	 

	2.11
	Filtru impuritati
	 
	 

	2.12
	Oala
	 
	 

	2.13
	Garnitura
	
	

	3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	
	

	3.2
	depanat bloc alimentare
	 
	 

	3.3
	depanat modul intrare
	 
	 

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	 
	 

	3.5
	depanat circuit intrare TTR
	 
	 

	3.6
	depanat circuit integrare
	 
	 

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	 
	 

	3.8
	depanat circuit afisare
	 
	 

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	 
	 

	3.10
	setat parametrii integrator
	 
	 

	3.11
	curatat placa integrator
	 
	 

	4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	 
	 

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	 
	 

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	 
	 

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	 
	 

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	 
	 

	4.7
	Placa M bus
	 
	 

	4.8
	Placa integrator
	 
	 

	4.9
	Microprocesor comenzi
	
	

	4.10
	Buton (comutator)  functii
	
	

	4.11
	Placa suport baterii
	
	

	5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	Demontat, montat  cutie conexiuni
	 
	 

	5.2
	Demontat, montat  placa borne
	 
	 

	5.3
	Reparat element sensibil
	 
	 

	5.4
	Curatat placa conexiuni si borne
	
	

	6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	 
	 

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	 
	 

	6.3
	 Teaca protectie inox
	 
	 

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	 
	 

	6.5
	 Surub sigiliu capac
	
	

	6.6
	 Element sensibil TTR
	
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica contoar apa calda
	
	

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 


6.Deviz reparatii contoare energie termica DN 15-20-25-32-40-50 ULTRAFLOW
Tip Kamstrup,SHARKY, TTR Kamstrup,Jumo, Integrator Multical 66C,67B,402, 601,602,603,801,803,Schylar 8
	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn.15-50

	1. MANOPERA REPARAT traductor debit

(SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	demontat, montat  placa traductor
	

	1.2
	demontat, montat  senzor ultrasunete
	

	1.3
	demontat, montat  o-ring
	

	1.4
	demontat, montat  cablu conectare
	

	1.5
	demontat, montat  baterie litiu
	

	1.6
	spalare+curatire chimica
	

	1.7
	calibrare
	

	1.8
	demontat/montat amplificator impuls
	

	2.MATERIALE PT.REPARAT TRADUCTOR DEBIT

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 placa traductor
	

	2.2
	 senzor ultrasunete
	

	2.3
	 o-ring
	

	2.4
	 cablu conectare
	

	2.5
	convertor
	

	2.6
	 baterie litiu 3,6 v
	

	2.7
	amplificator impuls
	

	2.8
	Garnitura Dn 15-65
	

	3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	  

	3.2
	depanat bloc alimentare
	

	3.3
	depanat modul intrare
	

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	

	3.5
	depanat circuit intrare TTR
	

	3.6
	depanat circuit integrare
	

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	

	3.8
	depanat circuit afisare
	

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	

	3.10
	setat parametrii integrator
	

	3.11
	curatat placa integratror
	

	4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	  

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	

	4.7
	Placa M bus
	

	4.8
	placa integrator
	

	4.9
	Microprocesor comenzi
	

	4.10
	Buton (comutator)  functii
	

	4.11
	Placa suport baterii
	

	5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	Demontat, montat  cutie conexiuni
	

	5.2
	Demontat, montat  placa borne
	

	5.3
	Reparat element sensibil
	

	5.4
	Curatat placa conexiuni si borne
	

	6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	

	6.3
	Teaca protectie inox
	

	6.4
	Placa conexiuni borne
	

	6.5
	Surub sigiliu capac
	

	6.6
	Element sensibil TTR
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica traductor debit
	  

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	

	 
	TOTAL
	


7. Deviz reparatii contoare E.T.  DN 65-80-100 ULTRAFLOW
Prod. Kamstrup; SHARKY; TTR Kamstrup, 

Jumo, Integrator Multical 66C,67B, 601,602,603,801,803 , Schylar 8
	Nr.
crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

lei/buc.

	
	
	Dn65-80-100

	1.MANOPERA REPARAT TRADUCTOR DEBIT

(SUBANSAMBLU U.T.)

	1.1
	demontat, montat  placa traductor
	

	1.2
	demontat, montat  senzor ultrasunete
	

	1.3
	demontat, montat  o-ring
	

	1.4
	demontat, montat  cablu conectare
	

	1.5
	spalare+curatire chimica
	

	1.6
	calibrare
	

	2.MATERIALE PTR. REPARAT TRADUCTOR DEBIT 
(SUBANSAMBLU U.T.)

	2.1
	 placa traductor
	 

	2.2
	 senzor ultrasunete
	

	2.3
	 O-ring
	

	2.4
	 cablu conectare
	

	2.5
	 convertor
	

	2.6
	 baterie litiu 3,6 V
	

	2.7
	 Garnitura Dn 80-100
	

	3.REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA 
CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	 

	3.2
	depanat bloc alimentare
	

	3.3
	depanat modul intrare
	

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	

	3.5
	depanat circuit intrare TTR
	

	3.6
	depanat circuit integrare
	

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	

	3.8
	depanat circuit afisare
	

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	

	3.10
	setat parametrii integrator
	

	3.11
	curatat placa integrare
	

	4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA-
CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	

	4.7
	Placa M bus
	

	4.8
	Placa integrator/procesor comenzi
	

	4.9
	Buton (comutator)  functii
	

	4.10
	Placa suport baterii
	

	5.REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA 
TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	Demontat, montat  cutie conexiuni
	

	5.2
	Demontat, montat  placa borne
	

	5.3
	Reparat element sensibil
	

	5.4
	Curatat placa conexiuni si borne
	

	6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE  TERMICA

- TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	

	6.3
	 Teaca protectie inox
	

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	

	6.5
	 Surub sigiliu capac
	

	6.6
	 Element sensibil TTR
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica traductor debit
	 

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	

	TOTAL
	


ANEXA F3-4

8.Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM
Prod. Schlumberger, GWF, Actaris,

 TTR Jumo Actaris AEM Sontex437, Integrator CF50, 55,Luxterm,Sontex437,Kamstrup 66c,67b,601.
	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn50

	1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	Demontat, montat releu  REED
	 

	1.2
	Demontat, montat surub reglaj
	

	1.3
	Demontat, montat rama geam carcasa
	

	1.4
	Demontat, montat geam protectie
	

	1.5
	Demontat, montat carcasa completa contor
	

	1.6
	Demontat, montat oring etansare
	

	1.7
	Demontat, montat turbina
	

	1.8
	Demontat, montat garnitura protectie
	

	1.9
	Demontat, montat mecanism complet (turbina + numarator)
	

	1.10
	Demontat, montat mecanism numarator
	

	1.11
	Demontat, montat carcasa turbina
	

	1.12
	Demontat, montat ax turbina
	

	1.13
	Demontat, montat lagare turbina
	

	1.14
	Demontat, montat bucsa turbina
	

	1.15
	Demontat, montat garnitura 
	

	1.16
	Demontat, montat corp sustinere
	

	1.17
	Demontat, montat bolt lagar
	

	1.18
	Demontat, montat aripa regulator
	

	1.19
	Demontat, montat excentric
	

	1.20
	Demontat, montat parghie inferioara
	

	1.21
	Demontat, montat  tija reglabila
	

	1.22
	Demontat, montat transmisie magnetica
	

	2.MATERIALE  REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 Releu  REED
	 

	2.2
	 Surub reglaj
	

	2.3
	 Rama carcasa
	

	2.4
	 Geam protectie
	

	2.5
	 Carcasa complecta 
	

	2.6
	 Oring 
	

	2.7
	 Turbina WSC/WEC
	

	2.8
	 Garnitura protectie
	

	2.9
	 Mecanism complect contor
	

	2.10
	 Mecanism numarator WSC/WEC
	

	2.11
	 Carcasa turbina WSC/WEC
	

	2.12
	 Ax turbina
	

	2.13
	 Lagare turbina
	

	2.14
	 Bucsa turbina
	

	2.15
	 Garnitura
	

	2.16
	 Corp sustinere
	

	2.17
	 Bolt lagar
	

	2.18
	 Aripa regulator
	

	2.19
	 Excentric
	

	2.20
	 Parghie inferioara
	

	2.21
	 Tija reglabila
	

	2.22
	 Transmisie magnetica
	

	2.23
	 Cablu REED
	

	2.24
	 Garnituri clingherit dn 50,65,80
	

	3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	 

	3.2
	depanat bloc alimentare
	

	3.3
	depanat modul intrare
	

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	

	3.5
	depanat circuit intrare ttr
	

	3.6
	depanat circuit integrare
	

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	

	3.8
	depanat circuit afisare
	

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	

	3.10
	setat parametri  intergrator
	

	3.11
	curatat placa integrartor
	

	4,MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	

	4.7
	Placa M bus
	

	4.8
	Placa integrator
	

	4.9
	Microprocesor comenzi
	

	4.10
	Buton (comutator) functii
	

	4.11
	Placa suport baterie
	

	5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	demontat, montat  cutie conexiuni
	

	5.2
	demontat, montat  placa borne
	

	5.3
	reparat element sensibil
	

	5.4
	curatat placa conexiuni si borne
	

	6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	

	6.3
	 Teaca protectie inox
	

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	

	6.5
	 Surub sigiliu capac
	

	6.6
	 Element sensibil TTR
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica contoar apa calda
	 

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	

	 
	TOTAL
	


9.Deviz reparatii contoare energie termica DN 125-150-200-250 ULTRAFLOW
Prod. Kamstrup,SHARKY, TTR Kamstrup , Jumo,
Integrator Multical 66C,67B, 601,602,603,801,803 , Schylar 8
	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn 125-250

	1.MANOPERA REPARAT TRADUCTOR DEBIT

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	demontat, montat  placa traductor
	 

	1.2
	demontat, montat  senzor ultrasunete
	

	1.3
	demontat, montat  o-ring
	

	1.4
	spalare+curatire chimica
	

	1.5
	calibrare
	

	2.MATERIALE PT.REPARAT TRADUCTOR DEBIT

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 placa traductor
	 

	2.2
	 senzor ultrasunete
	

	2.3
	 o-ring
	

	2.4
	 cablu conectare
	

	2.5
	 convertor
	

	2.6
	garnitura dn 125-250
	

	3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	 

 

	3.2
	depanat bloc alimentare
	

	3.3
	depanat modul intrare
	

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	

	3.5
	depanat circuit intrare ttr
	

	3.6
	depanat circuit integrare
	

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	

	3.8
	depanat circuit afisare
	

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	

	3.10
	setat parametrii colector
	

	3.11
	curatat placa integrare
	

	4,MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	

	4.7
	Placa M bus
	

	4.8
	placa integrator
	

	4.9
	Procesor comenzi
	

	4.10
	Buton (comutator) functii
	

	4.11
	Placa suport baterie
	

	5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	demontat, montat  cutie conexiuni
	

	5.2
	demontat, montat  placa borne
	

	5.3
	reparat element sensibil
	

	5.4
	curatat placa conexiuni si borne
	

	6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	

	6.3
	 Teaca protectie inox
	

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	

	6.5
	Surub sigiliu capac
	

	6.6
	Element sensibil TTR
	

	7.VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica traductor debit
	 

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	

	
	TOTAL
	


10.Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM-DN 80MM
Prod. Meinecke, Invensys, Sensus, 

TTR Sontex, Jumo, Kamstrup Integrator ET Supercal 431,

 437, Multical 66C, 601.

	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn50
	Dn65
	Dn80

	1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	demontat, montat releu  REED
	 
	 
	 

	1.2
	demontat, montat surub reglaj
	 
	 
	 

	1.3
	demontat, montat rama geam carcasa
	 
	 
	 

	1.4
	demontat, montat geam protectie
	 
	 
	 

	1.5
	demontat, montat carcasa completa contor
	 
	 
	 

	1.6
	demontat, montat oring etansare
	 
	 
	 

	1.7
	demontat, montat turbina
	 
	 
	 

	1.8
	demontat, montat garnitura protectie
	 
	 
	 

	1.9
	demontat, montat mecanism complect (turbina + numarator)
	 
	 
	 

	1.10
	demontat, montat mecanism numarator
	 
	 
	 

	1.11
	demontat, montat carcasa turbina
	 
	 
	 

	1.12
	demontat, montat ax turbina
	 
	 
	 

	1.13
	demontat, montat lagare turbina
	 
	 
	 

	1.14
	demontat, montat bucsa turbina
	 
	 
	 

	1.15
	demontat, montat garnitura 
	 
	 
	 

	1.16
	demontat, montat corp sustinere
	 
	 
	 

	1.17
	demontat, montat bolt lagar
	 
	 
	 

	1.18
	demontat, montat aripa regulator
	 
	 
	 

	1.19
	demontat, montat excentric
	 
	 
	 

	1.20
	demontat, montat parghie inferioara
	 
	 
	 

	1.21
	demontat, montat  tija reglabila
	 
	 
	 

	1.22
	demontat, montat transmisie magnetica
	 
	 
	 

	2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 Releu  REED
	 
	 
	 

	2.2
	 Surub reglaj
	 
	 
	 

	2.3
	 Rama carcasa
	 
	 
	 

	2.4
	 Geam protectie
	 
	 
	 

	2.5
	 Carcasa complecta 
	 
	 
	 

	2.6
	 Oring 
	 
	 
	 

	2.7
	 Turbina  WPD/WSC
	 
	 
	 

	2.8
	 Garnitura protectie
	 
	 
	 

	2.9
	 Mecanism complect contor
	 
	 
	 

	2.10
	 Mecanism numarator WPD/WSC
	 
	 
	 

	2.11
	 Carcasa turbina WPD/WSC
	 
	 
	 

	2.12
	 Ax turbina
	 
	 
	 

	2.13
	 Lagare turbina
	 
	 
	 

	2.14
	 Bucsa turbina
	 
	 
	 

	2.15
	 Garnitura
	 
	 
	 

	2.16
	 Corp sustinere
	 
	 
	 

	2.17
	 Bolt lagar
	 
	 
	 

	2.18
	 Aripa regulator
	 
	 
	 

	2.19
	 Excentric
	 
	 
	 

	2.20
	 Parghie inferioara
	 
	 
	 

	2.21
	 Tija reglabila
	 
	 
	 

	2.22
	 Transmisie magnetica
	 
	 
	 

	2.23
	 Cablu REED
	 
	 
	 

	3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	
	
	

	3.2
	depanat bloc alimentare
	 
	 
	 

	3.3
	depanat modul intrare
	 
	 
	 

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	 
	 
	 

	3.5
	depanat circuit intrare TTR
	 
	 
	 

	3.6
	depanat circuit integrare
	 
	 
	 

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	 
	 
	 

	3.8
	depanat circuit afisare
	 
	 
	 

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	 
	 
	 

	3.10
	setat parametrii integrator
	 
	 
	 

	3.11
	curatat placa integrare
	 
	 
	 

	4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 
	 
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	 
	 
	 

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	 
	 
	 

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	 
	 
	 

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	 
	 
	 

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	 
	 
	 

	4.7
	Placa M bus
	 
	 
	 

	4.8
	placa integrator
	 
	 
	 

	4.9
	Microprocesor comenzi
	
	
	

	4.10
	Buton (comutator) functii
	
	
	

	4.11
	Placa suport baterie
	
	
	

	5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	demontat, montat  cutie conexiuni
	 
	 
	 

	5.2
	demontat, montat  placa borne
	 
	 
	 

	5.3
	reparat element sensibil
	 
	 
	 

	5.4
	curatat placa conexiuni si borne
	
	
	

	6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	 
	 
	 

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	 
	 
	 

	6.3
	 Teaca protectie inox
	 
	 
	 

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	 
	 
	 

	6.5
	 Surub sigiliu capac
	
	
	

	6.6
	 Element sensibil TTR
	
	
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica contoar apa calda
	
	
	

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	
	
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	 


11.Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM
Prod. Pollux, TTR SPX, Integrator B501, B501X

	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn50

	1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	demontat, montat releu  REED
	 

	1.2
	demontat, montat surub reglaj
	

	1.3
	demontat, montat rama geam carcasa
	

	1.4
	demontat, montat geam protectie
	

	1.5
	demontat, montat carcasa completa contor
	

	1.6
	demontat, montat oring etansare
	

	1.7
	demontat, montat turbina
	

	1.8
	demontat, montat garnitura protectie
	

	1.9
	demontat, montat mecanism complect (turbina + numarator)
	

	1.10
	demontat, montat mecanism numarator
	

	1.11
	demontat, montat carcasa turbina
	

	1.12
	demontat, montat ax turbina
	

	1.13
	demontat, montat lagare turbina
	

	1.14
	demontat, montat bucsa turbina
	

	1.15
	demontat, montat garnitura 
	

	1.16
	demontat, montat corp sustinere
	

	1.17
	demontat, montat bolt lagar
	

	1.18
	demontat, montat aripa regulator
	

	1.19
	demontat, montat excentric
	

	1.20
	demontat, montat parghie inferioara
	

	1.21
	demontat, montat  tija reglabila
	

	1.22
	demontat, montat transmisie magnetica
	

	2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 releu  REED
	 

	2.2
	 surub reglaj
	

	2.3
	 rama carcasa
	

	2.4
	 geam protectie
	

	2.5
	 carcasa complecta 
	

	2.6
	 oring 
	

	2.7
	 turbina WS
	

	2.8
	 garnitura protectie
	

	2.9
	 mecanism complect contor
	

	2.10
	 mecanism numarator WS
	

	2.11
	 carcasa turbina WS
	

	2.12
	 ax turbina
	

	2.13
	 lagare turbina
	

	2.14
	 bucsa turbina
	

	2.15
	 garnitura
	

	2.16
	 corp sustinere
	

	2.17
	 bolt lagar
	

	2.18
	 aripa regulator
	

	2.19
	 excentric
	

	2.20
	 parghie inferioara
	

	2.21
	 tija reglabila
	

	2.22
	 transmisie magnetica
	

	2.23
	 cablu REED
	

	3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	 

	3.2
	depanat bloc alimentare
	

	3.3
	depanat modul intrare
	

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	

	3.5
	depanat circuit intrare TTR
	

	3.6
	depanat circuit integrare
	

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	

	3.8
	depanat circuit afisare
	

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	

	3.10
	setat parametrii integrator
	

	3.11
	curatat placa integrare
	

	4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	

	4.7
	Placa M bus
	

	4.8
	placa integrator
	

	4.9
	Microprocesor comenzi
	

	4.10
	Buton (comutator) functii
	

	4.11
	Placa suport baterie
	

	5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	demontat, montat  cutie conexiuni
	

	5.2
	demontat, montat  placa borne
	

	5.3
	reparat element sensibil
	

	5.4
	curatat placa conexiuni si borne
	

	6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	

	6.3
	 Teaca protectie inox
	

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	

	6.5
	 Surub sigiliu capac
	

	6.6
	 Element sensibil TTR
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica contoar apa calda
	 

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	

	 
	TOTAL
	


ANEXA F3-5

12.Deviz reparatii contoare energie termica DN 100 MM 
Prod. Meinecke, Invensys, Sensus, 

TTR Sontex, Kamstrup, Jumo, Integrator Supercal 431,

 437, Multical 601, 66C

	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Pret unitar

Lei/buc.

	
	
	Dn100

	1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	Demontat, montat releu  REED
	 

	1.2
	Demontat, montat surub reglaj
	

	1.3
	Demontat, montat rama geam Carcasa
	

	1.4
	Demontat, montat geam protectie
	

	1.5
	Demontat, montat carcasa completa contor
	

	1.6
	Demontat, montat oring etansare
	

	1.7
	Demontat, montat turbina
	

	1.8
	Demontat, montat garnitura protectie
	

	1.9
	Demontat, montat mecanism complect (turbina + numarator)
	

	1.10
	Demontat, montat mecanism numarator
	

	1.11
	Demontat, montat carcasa turbina
	

	1.12
	Demontat, montat ax turbina
	

	1.13
	Demontat, montat lagare turbina
	

	1.14
	Demontat, montat bucsa turbina
	

	1.15
	Demontat, montat garnitura 
	

	1.16
	Demontat, montat corp sustinere
	

	1.17
	Demontat, montat bolt lagar
	

	1.18
	Demontat, montat aripa regulator
	

	1.19
	Demontat, montat excentric
	

	1.20
	Demontat, montat parghie inferioara
	

	1.21
	Demontat, montat  tija reglabila
	

	1.22
	Demontat, montat transmisie magnetica
	

	2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 Releu  REED
	 

	2.2
	 Surub reglaj
	

	2.3
	 Rama carcasa
	

	2.4
	 Geam protectie
	

	2.5
	 Carcasa complecta 
	

	2.6
	 Oring 
	

	2.7
	 Turbina WPD/WS
	

	2.8
	 Garnitura protectie
	

	2.9
	 Mecanism complect contor
	

	2.10
	 Mecanism numarator WPD/WS
	

	2.11
	 Carcasa turbina WPD/WS
	

	2.12
	 Ax turbina
	

	2.13
	 Lagare turbina
	

	2.14
	 Bucsa turbina
	

	2.15
	 Garnitura
	

	2.16
	 Corp sustinere
	

	2.17
	 Bolt lagar
	

	2.18
	 Aripa regulator
	

	2.19
	 Excentric
	

	2.20
	 Parghie inferioara
	

	2.21
	 Tija reglabila
	

	2.22
	 Transmisie magnetica
	

	2.23
	 Cablu REED
	

	3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	  

	3.2
	depanat bloc alimentare
	

	3.3
	depanat modul intrare
	

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	

	3.5
	depanat circuit intrare ttr
	

	3.6
	depanat circuit integrare
	

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	

	3.8
	depanat circuit afisare
	

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	

	3.10
	setat parametri  intergrator
	

	3.11
	curatat placa integrartor
	

	4,MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	

	4.7
	Placa M bus
	

	4.8
	placa integrator
	

	4.9
	Microprocesor comenzi
	

	4.10
	Buton (comutator) functii
	

	4.11
	Placa suport baterie
	

	5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	demontat, montat  cutie conexiuni
	

	5.2
	demontat, montat  placa borne
	

	5.3
	reparat element sensibil
	

	5.4
	curatat placa conexiuni si borne
	

	6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	

	6.3
	Teaca protectie inox
	

	6.4
	Placa conexiuni borne
	

	6.5
	Surub sigiliu capac
	

	6.6
	Element sensibil TTR
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	 

7.1
	verif. Metrologica contoar apa calda
	

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	

	
	TOTAL
	


ANEXA F3-6

13.Deviz reparatii contoare energie termica DN 150 MM-DN 200MM
Prod. Meinecke, Invensys, Sensus, 

TTR Sontex, Jumo, Kamstrup, 

Integrator Supercal 431/437, Multical 66C, 601

	Nr.
Crt
	Denumire lucrare
	Prêt unitar ,Lei/buc.

	
	
	Dn150
	Dn200

	1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	1.1
	Demontat, montat releu  REED
	 
	 

	1.2
	Demontat, montat surub reglaj
	 
	 

	1.3
	Demontat, montat rama geam Carcasa
	 
	 

	1.4
	Demontat, montat geam protectie
	 
	 

	1.5
	Demontat, montat carcasa complecta contor
	 
	 

	1.6
	Demontat, montat oring etansare
	 
	 

	1.7
	Demontat, montat turbina
	 
	 

	1.8
	Demontat, montat garnitura protectie
	 
	 

	1.9
	Demontat, montat mecanism complect (turbina + numarator)
	 
	 

	1.10
	Demontat, montat mecanism numarator
	
	

	1.11
	Demontat, montat carcasa turbina
	 
	 

	1.12
	Demontat, montat ax turbina
	 
	 

	1.13
	Demontat, montat lagare turbina
	 
	 

	1.14
	Demontat, montat bucsa turbina
	 
	 

	1.15
	Demontat, montat garnitura 
	 
	 

	1.16
	Demontat, montat corp sustinere
	 
	 

	1.17
	Demontat, montat bolt lagar
	 
	 

	1.18
	Demontat, montat aripa regulator
	 
	 

	1.19
	Demontat, montat excentric
	 
	 

	1.20
	Demontat, montat parghie inferioara
	 
	 

	1.21
	Demontat, montat  tija reglabila
	 
	 

	1.22
	Demontat, montat transmisie magnetica
	 
	 

	2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA

(SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT)

	2.1
	 Releu  REED
	 
	 

	2.2
	 Surub reglaj
	 
	 

	2.3
	 Rama carcasa
	 
	 

	2.4
	 Geam protectie
	 
	 

	2.5
	 Carcasa complecta 
	 
	 

	2.6
	 Oring 
	 
	 

	2.7
	 Turbina WPD
	 
	 

	2.8
	 Garnitura protectie
	 
	 

	2.9
	 Mecanism complect contor
	 
	 

	2.10
	 Mecanism numarator  WPD
	 
	 

	2.11
	 Carcasa turbina WPD,
	 
	 

	2.12
	 Ax turbina
	 
	 

	2.13
	 Lagare turbina
	 
	 

	2.14
	 Bucsa turbina
	 
	 

	2.15
	 Garnitura
	 
	 

	2.16
	 Corp sustinere
	 
	 

	2.17
	 Bolt lagar
	 
	 

	2.18
	 Aripa regulator
	 
	 

	2.19
	 Excentric
	 
	 

	2.20
	 Parghie inferioara
	 
	 

	2.21
	 Tija reglabila
	 
	 

	2.22
	 Transmisie magnetica
	 
	 

	2.23
	 Cablu REED
	 
	 

	3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR)

	3.1
	verif.functionare integrator
	
	

	3.2
	depanat bloc alimentare
	 
	 

	3.3
	depanat modul intrare
	 
	 

	3.4
	depanat bloc contorizare debit / e.t.
	 
	 

	3.5
	depanat circuit intrare ttr
	 
	 

	3.6
	depanat circuit integrare
	 
	 

	3.7
	depanat circuit comunicare procesor
	 
	 

	3.8
	depanat circuit afisare
	 
	 

	3.9
	depanat/montat microprocesor comenzi
	 
	 

	3.10
	setat parametri  intergrator
	 
	 

	3.11
	curatat placa integrartor
	 
	 

	4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-CALCULATOR ENERGIE TERMICA  (INTEGRATOR)

	4.1
	C1935c56 circuit de memorie
	 
	 

	4.2
	CI HC 4052 circuit intrare TTR
	 
	 

	4.3
	CI HC 4066 circuit intrare  volum
	 
	 

	4.4
	CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T.
	 
	 

	4.5
	Afisaj cristale lichide
	 
	 

	4.6
	CI HC 4053 compensare TTR
	 
	 

	4.7
	Placa M bus
	 
	 

	4.8
	placa integrator
	 
	 

	4.9
	Microprocesor comenzi
	
	

	4.10
	Buton (comutator) functii
	
	

	4.11
	Placa suport baterie
	
	

	5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	5.1
	demontat, montat  cutie conexiuni
	 
	 

	5.2
	demontat, montat  placa borne
	 
	 

	5.3
	reparat element sensibil
	 
	 

	5.4
	curatat placa conexiuni si borne
	
	

	6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA

-TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE

	6.1
	 Cutie conexiuni
	 
	 

	6.2
	 Capac cutie conexiuni
	 
	 

	6.3
	 Teaca protectie inox
	 
	 

	6.4
	 Placa conexiuni borne
	 
	 

	6.5
	 Surub sigiliu capac
	
	

	6.6
	 Element sensibil TTR
	
	

	7. VERIFICARE METROLOGICA

	7.1
	verif. Metrologica contoar apa calda
	 
	 

	7.2
	verif. Metrologica pereche termorezist.
	
	

	7.3
	verif.metrologica calculator
	
	

	
	TOTAL
	
	


ANEXA T 4    
	DN


	P.U. lei fara T.V.A./buc.

	
	DN 20
	DN 25
	DN 32
	DN 40
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200

	Contor energie termica cu traductor debit mecanic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contor de energie termica cu traductor debit cu ultrasunete
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Preturi  unitar pentru contoare de  energie termica noi (unde se precizeaza caracteristicile)
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